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Kamień Pomorski: Roboty dodatkowe-nieprzewidziane do inwestycji pn.Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego położonego przy ul.Wolińskiej 9a w Kamieniu Pomorskim
Numer ogłoszenia: 178316 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolińska 9A, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 3821794, faks 0-91 3821794.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe-nieprzewidziane do inwestycji pn.Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego położonego przy ul.Wolińskiej 9a w Kamieniu Pomorskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie nasad wentylacyjnych na dachu,montaż nawietrzaków w oknach,obsadzenie ślusarki okiennej,otworowej,pożarowej,wykonanie przysklepienia otworów okiennych i drzwiowych,wykonanie dodatkowych elementów zagospodarowania terenu oraz robót demontażowych instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 20.00.00.00-9, 30.00.00.00-0, 40.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp.z o.o., ul.Kotwiczna 9, 70-673 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22280,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 22280,54

· Oferta z najniższą ceną: 22280,54 / Oferta z najwyższą ceną: 22280,54

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5a i 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych wykonawcy zamówienia podstawowego jeżeli wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.Konieczność wykonania zamówienia dodatkowego wynika z okoliczności,których nie można było przewidzieć wcześniej.Zamówienie dodatkowej jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenia zamówienia dodatkowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego.W trakcie realizacji zamówienia podstawowego-zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolnych wyniknęła konieczność wykonania robót dodatkowych.W przedmiarze założono konieczność zamontowania wywietrzaków dla 14 pionów sanitarnych i kratek wentylacyjnych przy pomocy 168 kształtek.Po dokonaniu odkrywek okazało się,że należy wykonać 18 kominów wentylacyjnych mających podstawy umożliwiające sztywne zamocowanie w płycie dachowej warstwowej.Podczas kontroli wentylacji budynku dokonanej przez kominiarza stwierdzono,że dla prawidłowej wentylacji pomieszczeń konieczne jest zamontowanie nawietrzaków w oknach w każdym pomieszczeniu. W przedmiarze robót założono wykonanie stolarki otworowej spełniającej wymagania zgodnie z przepisami dla przegród zewnętrznych budynku.W związku z koniecznością wprowadzenia podziału budynku na strefy pożarowe,jedno okno i dwie pary drzwi należy wykonać jako spełniające wymagania przeciwpożarowe. Z powyższymi pracami związane jest również wykonanie nowych przesklepień otworów.W celu umożliwienia dostępu do zaworów instalacji branżowych wskazane jest zamontowanie drzwiczek w płaszczyźnie wykonanej glazury.Należy dokonać również wymiany kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych.Prace te nie były przewidziane w przedmiarze robót.Przedmiot robót nie obejmował również demontażu instalacji branżowych,gdyż użytkownik miał opróżnić pomieszczenia we własnym zakresie.Ze względu na krótki okres realizacji robót prace te zostały wykonane przez wykonawcę.Po dokonaniu rozbiórki istniejących warstw posadzkowych okazało się,że należy usunąć dodatkowo podbudowę pod posadzki z piasków pylastych i częściowo urodzajnych,zalegających pod posadzką.Różnicę grubości należy wyrównać płytami styropianowymi położonymi na warstwie betonowej.Zakres robót nie obejmował prac związanych z zagospodarowaniem terenu.W związku z koniecznością dostosowania obiektu do wymagań określonych w przepisach w zakresie ciągów ewakuacyjnych i przeciwpożarowych konieczne jest wykonanie niezbędnych nawierzchni.W trakcie robót należy zamontować przy wejściach do budynku wycieraczki.Konieczność wykonania robót dodatkowych determinowała dalszą realizację inwestycji.Ogłoszenie nowego ogłoszenia na roboty dodatkowe skutkowałoby koniecznością zatrzymania robót podstawowych co podniosłoby koszty zamówienia.Dlatego zamawiający postanowił o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.

