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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczgce Robot —
w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — Etap |

1.2. Zakres Rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczne dotyczace prowadzenia Robot
w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej w zakresie utwardzenia poboczy gruntowych
pod ciagi piesze.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0golnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczehn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienh i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
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ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdét.
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.310. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robaét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.3.15. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45 100 000-0 Przygotowanie terenu pod budow e
45 112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45 111 000-8 Roboty ziemne i rozbidrkowe

45 111 220-6 Transport gruzu

45 233 222-1 Roboty w zakresie nawierzchni
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1.5. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.5.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.5.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.5.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.5.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.5.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecenh i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawecg i projektantem.

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.5.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.9. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.5.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.5.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

1.5.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwag Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.5.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.5.23.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.5.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.5.28. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.5.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.5.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie z pelnej sciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.5.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.5.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.5.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.5.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.
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2. Wymagania dotycz ace wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrédel miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataciji,
organow administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow ha terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemnag zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany biad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badah materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
d) Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobéw i robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych

elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badanh.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomaocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektows i
ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposoéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

7.4. Odbior ostateczny robo6t
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupeltniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST [
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

8. podstawa ptatno Sci

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikOw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pGzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pbézniejszymi zmianami).
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DR - 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac
przygotowawczych tj. wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin.

1.2. Zakres Robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych zwigzanych z przebudowa odcinka ulicy powiatowej.

1.2.1. Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi i infrastruktury technicznej .

Uzupetnienie opisu stanowig :
Rysunki.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz ace Rob6t.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo sci wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- paliki drewniane o [0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- prety stalowe o O 12 mm i dtugosci 30 cm,
- farba akrylowa(do zaznaczania punktéw na palikach).
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementoéw drég oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosci elementéw drog wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu

Ogo6Ine warunki transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o0s$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotycz gce wykonania prac przygotowawczych

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt
organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane Roboty zwigzane 2z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych. Zarys metodologii Rob6t powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane
z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne elementéw
drog oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko $ciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej
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oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczyé¢, co okoto 250 m, atakze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie 2z Dokumentacjg Projektowg
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do
wyznaczenia krawedzi wykopdéw, nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopdw glebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych
w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysoko  s$ciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego elementu drogi.

5.4. Kolejno $¢€ wykonywania Robdét geodezyjnych.

5.4.1. Whytyczenie gtéwnej osi drogi oraz innych el ementéw in zynierii drogowej
(sytuacyjne i wysoko sciowe).

5.4.2.  Wykonanie pomiaréw sprawdzaj acych spadki i usytuowanie gtéwnych
elementéw drogi oraz innych elementéw w wykopie pr zed zasypaniem.

5.4.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego.

5.5. Sprawdzanie Robd6t pomiarowych.
Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

5.5.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtdwnych elementéw drogi.

5.5.2. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

5.5.3. robocze punkty pomiarowe — nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze

budowy,

5.5.4. wyznaczenie wykopdw — halezy sprawdzi¢ tasmag i szablonem z poziomica, co
najmniej w pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i prac
przygotowawczych

6.1. System kontroli jako $ci Robot.

Ogdle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.
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Kontrole jakosci Rob6t pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robat.

Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdét miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Podana przez wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie
szczegO6towych rysunkdw i obliczen dla wszystkich niezbednych Rob6t geodezyjnych i
wytyczen koniecznych dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjq i
wymaganiami Inzyniera.

8. Odbidr prac przygotowawczych

8.1. Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ na swoj koszt i przekazac¢ Inzynierowi komplet
map geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie), zmiany nanies¢ na mapy
zasadnicze i zgtosic¢ do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjne;j.

9. Rozliczanie prac przygotowawczych

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych petnego
zakresu RobOt objetych kontraktem, zawierajgcym wszelkie zmiany wyniktle w trakcie
realizacji Robét.

Platno$¢ za wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych obejmuje:
— wytyczenie gtdwnych osi magistrali sieci wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe) i
linii kablowych,
- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
drég w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego .
Ptatnosci bedag realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robot objetych
kontraktem.
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10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3.  Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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DR —-02 .01

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robét ziemnych w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0003Z w m. Wiselka , gmina
Wolin — ETAP |
1.2. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g wykonania Rob6t ziemnych, w

tym:
1.2.1 wykopy

1.2.2 zaladunku urobku na srodki transportowe

1.2.3 transport mas ziemnych

Uzupetnienie opisu stanowig :
- rysunki.

1. 3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty

umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budow ¢
1.5. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.1. Giebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP |



Specyfikacja techniczna

1.5.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow.

1.5.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
ST WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z robotami ziemnymi drég bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcje organizaciji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Robot
ziemnych zwigzanych z budowag drdg i ulic nalezy stosowac :

3.1. koparki kotowe
3.3. samochody samowytadowcze,
3.4. zageszczarki wibracyjne,

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogoélnych”, ST WO-00.00.
Masy ziemne mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu robo6t ziemnych.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wymagania dotycz gce wykonania Robot
5.1. Ogdblne warunki wykonania Robot

Ogélne warunki wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty. Nalezy zwr6cic
szczegollng uwage na prawidlowy sposdb przygotowania skarp ( o nachyleniu od 1:5 do
1:1) pod nasypy .

Nasypy nalezy zagescic¢ do uzyskania wskaznika 0,97 w skali Proctora.

Szczegdbtowy sposdb wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem

5.2. Zakres wykonywanych Robot
5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania
nastepujacych rob6t ziemnych :

- wykopdéw w gruntach kategorii Il - IV
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6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogoélne".

Kontroli podlega kompletnos¢ i sposob wykonania Robot ziemnych, prawidtowos¢ transportu
i skladowania materiatow uzyskanych podczas prowadzenia robo6t ziemnych.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych rob6t ziemnych.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogolne”.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogélne"

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw Robot ziemnych obmierzanych w
jednostkach wyszczegoélnionych w punkcie 7 niniejszej S T zgodnie z dokumentacjg
projektowo-wykonawczg, obmiarem Robo6t i oceng jakosci wykonania Roboét.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t ziemnych zawiera:
- wyznaczenie miejsc prowadzenia robot ziemnych,
- wykonanie Robo6t ziemnych
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot
- naprawa i utrzymanie drog dojazdowych do miejsca prowadzenia rob6t ziemnych .

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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DR- 04.01

PODBUDOWY

DOLNE WARSTWY PODBUDOW
(KORYTO WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM)
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robdt -koryta pod warstwy konstrukcyjne ciggdw pieszych i zjazdéw w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wiselka , gmina Wolin — ETAP |
1.2. Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy wykonaniu

koryta o gltebokosci do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne wraz
Z zageszczeniem.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca RoboOt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia

45233 330- 1 Prace dotycz gce fundamentowania ulic

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST WO-00.00.“ Wymagania Ogoélne “

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
WO-00.00. “Wymagania Ogolne“.

2.2. Wymagania dla gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw lub wykonania nasypow muszg byc¢
wywiezione na odkiad. Odpowiednie wyniki badan jakosci gruntu zakwalifikowanego jako

nieprzydatny zostang przedtozone do akceptacji Inzyniera. Zapewnienie terenéw na odkiad
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogoine”.
Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprawnym
technicznie sprzetem:

a) koparkami wieloczynnosciowymi z wymiennym osprzetem — zdjecie warstwy gruntu
i zatadunek na samochody,

b) samochodami samowyladowczymi

c) topatami, szpadlami i innym sprzetem do recznego wykonania robo6t ziemnych — w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robo6t sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe

d) zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi

4.  Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogoélne”, ST WO-00.00.
Transport gruntu z wykopu odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak ipoza nimi. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetiaé
odpowiednie  wymagania  w zakresie  parametrow  charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw iobcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotycz ace wykonania Robot

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robét

Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogdlne ".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materialdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Rob6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy, aparatura i urzgdzenia muszag zawieraé atesty. Szczegotowy sposéb
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Wykonawca ma obowigzek skarpowania wykopdéw w taki sposob, aby zapewniona
zostata ich statecznos¢ w okresie prowadzenia robot.

Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidiowego ksztattu skarp naleza do obowigzkow
wykonawcy.

5.3. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.4. Grunt przydatny do ponownego wbudowania nalezy gromadzi¢ w hatdach , w miejscach
skitadowania zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robét

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP |



Specyfikacja techniczna

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.
6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania  Robot

6.2.1. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:
- prawidtowos¢ wykonania skarp wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.2.
- zapewnienie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich
zakonczeniu.
- wykonanie koryta na glebokos$¢ zgodng z dokumentacijg projektowg
- nadanie prawidlowego profilu
- uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Rob6t
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego koryta.

8. Odbiodr Robot
Ogollne zasady Przejecia Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

9. Podstawy ptatno Sci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Platno$¢ za 1 m* wykonanego koryta zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
obmiaru Robét i oceny jakosci wykonania Robot.
Cena wykonania Rob6t obejmuije;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,

przewiezienie i wytadunek )

- zageszczenie dna koryta do wymaganych parametréw

- koszt skladowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania

- koszt przeprowadzenia pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
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PN-B-04481 Grunty budowane. Badania prébek gruntu.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

DR - 04.02

WARSTWA ODSACZAJACA
| ODCINAJACA Z PIASKU
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej i odsaczajacej z piasku w ramach
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP .

1.2. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robd6t przy wykonaniu
warstwy odcinajgcej i odsgczajacej z piasku pod podbudowe i obejmuja;

1.2.1. Wpykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1.2.2. Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca RoboOt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOéw i jezdni; zostalty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45233330-1 Fundamentowanie ulic

1.5. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogdlne “
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2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych
2.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
WO-00.00.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej i odcinajacej jest piasek .
Zrodta materiatdw powinny by¢é wskazane przez Wykonawce z wyprzedzeniem.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [16] ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.” dla gatunku 2.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Przy wykonywaniu Robo6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem

- ptytg wibracyjng lub ubijakiem mechanicznym.

4.  Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogolne”, ST WO-00.00.
Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wymagania dotycz gce wykonania Robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogoélne ".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materialdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robé6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy, aparatura i urzgdzenia musza zawieraé atesty. Szczegotowy sposéb
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Przygotowanie podio za

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza, z tolerancjami okreslonymi w Specyfikacjach.
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Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej powinno by¢ rozkladane
w warstwie o jednakowej grubosci. Rozlozona warstwa winna mie¢ taka grubos¢, aby
ostateczna warstwa po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Wskaznik
zageszczenia okresli¢c zgodnie z normg PN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.”. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania wina by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
proby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 ,Grunty budowane. Badania prébek gruntu.
.(metoda | lub I1). Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony. Jezeli
wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej materiat powinien by¢ zwilzony.

Zageszczona warstwa powinna charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscia,

- prawidtowg réwnoscia.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST DR-00.00
6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania  Roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje ponizsza tabela:

L.p. | WyszczegOlnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwos¢ badan i

pomiaréw

1 |Szerokos¢ warstwy 20 razy na 1 km

2 | Rownosc¢ podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | ROwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy - w 3 punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 mz.

Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 mz2,

8 | Zageszczenie, wilgotnosc kruszywa | W 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
600 m2

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej

niz +10i-5cm.
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6.2.3. ROWNos¢ warstwy.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsaczajgcej i odcinajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0,5%.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej warstwy odsaczajacej i odcinajace;.

Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie beda mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej
powierzchni nie przekraczajgcej 1m2.

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST WO-00.00.

9. Rozliczanie Rob6t
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Jednostka platnosci jest 1 m? wykonanej warstwy odsaczajacej i odcinajace;.

Cena wykonania Robd6t obejmuije:
- prace pomiarowe,
- transport materiatow,
- utozenie warstwy odsaczajacej i odcinajacej o grubosci i jakosci okreslonej
w Dokumentacji,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt,
- utrzymanie warstwy.
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10. Dokumenty odniesienia

PN-72/8932-01
PN-64/8933-02

PN-66/6774-01

PN-B-04481
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-06714-17
PN-77/8931-12

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

Kruszyw mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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DR - 04.03

PODBUDOWY
PODBUDOWY Z KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(Z KRUSZYWA tAMANEGO)
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1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wiselka, gmina Wolin — ETAP .

1.2. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robot zwigzanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-2/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanego mechanicznie:

1.2.1. grubosci 15 cm po zageszczeniu pod zjazdami

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki.

1.3. Ogélne wymagania dotycz ace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaly
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia
45233 330-1 Prace dotycz ace fundamentowania ulic
1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne.

1.5.2. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST WO-00.00.“ Postanowienia Ogolne “

2. Wymagania dotyczace wkasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo famane o uziarnieniu ciagtym.
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Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng
powierzchnie przetamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. W
zaleznosci od wiasciwosci fizykochemicznych kruszywo winno odpowiada¢ klasie co
najmniej Il wedlug normy PN-B-11112  Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa,

okreslona wedtug normy PN-B-06714-15 "Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.” musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi, pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomochniczg ( dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej

krzywej

uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej

jednorazowo.

2.2. Wiasciwo $ci kruszywa

Wymagane wiasciwosci kruszywa wedtug PN-B-11112-1996 "Kruszywo tamane
od nawierzchni drogowych.”.
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Wymagania dla miatu, piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

L.p. [Wiasciwo sci Wymagania (%om/m.)
miat piasek |miesz
tamany |drobn
granu
1. [Skiad ziarnowy
a) zawartos¢ frakcji (2.0 - 4.0) mm powyzej, - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, 20 15 15
¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
-dla kruszywa ze skat magmowych i 20 65 65
przeobrazonych, 20 55 55
-dla kruszyw ze skat osadowych, z wyjatkiem 20 40 40
wapieni,
-dla kruszyw z wapieni,
2. |ZawartoSc zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, 0.5 0.1 0.1
3. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

Wymagania dla klinca, ttucznia, niesortu, grysu:

f . Wymagania
L.p. |Wlasciwo $ci (%6mim.)

1. [Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz:

- dlaklinca 40

- dlatlucznia 35

- dlaniesortu 40

- dagrysu 35

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po pelnej

liczbie obrotow, ni e wiecej niz 30

2. |Nasigkliwosc, nie wiecej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych

- frakcja 4-6,3 mm 2,0

- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klinca 2,0

b) dla kruszywa ze skat osadowych 3,0
3. |Mrozoodpornosc¢, nie wiecej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 4,0

b) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0
4. |Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz:

- dlaklincaigrysu 30

- dla pozostatych rodzajow kruszywa -
5. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych

- dlatlucznia 40

- dagrysu 30

-zmiany wg ,Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ normy europejskie w wersji polskiej.
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Wymagania dla niesortu:

Lp. Wiasciwo Sci Wymagania (%om/m.)
1 Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm. 310
2 Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 40
3. Zawartos¢ zanieczyszczeh obcych, nie wiecej niz 0.1
4 Zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych banNa}_nie ciemniejsza
niz wzorcowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

a) Rowniarki albo uktadarki kruszywa,

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

c) Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport kruszywa musi odbywac¢ sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi byé tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST WO-00.00. ,Postanowienia
Ogolne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robé6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszg zawieraC atesty .SzczegOtowy sposob
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robét
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5.2.1. Przygotowanie receptury ha wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca Robét na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatlu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo.

W ilosci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od
temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siegac 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos$¢ naturalna
materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci
mieszan.

5.2.4. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie
samowyladowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposéb zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do Robdét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych Robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania Rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesnie] przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub ukiladarki z zachowaniem parametrow (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie ukfadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o0 srednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w dokumentaciji projektowo-wykonawczej. Profilowanie
nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac

lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna
by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
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Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewagq ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.” punkt 2 podpunkt 2.2.6.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda II) z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca musi wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okreslonych
w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie Rob6t

Czestotliwos¢é badan kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwo $¢ badan
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Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadaj aca na
1 badanie (m ?)
1. Uziarnienie kruszywa
2
2. Wilgotnos¢ kruszywa
600
3. Zageszczenie warstwy
4, Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000
- przy kazdej
6. Zawartosc ziaren nieforemnych zmianie zrodia
kruszywa.
7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
- W
8. Nasigkliwosé przypadkach
9. |Mrozoodpornosé watpliwych,
] - nakazde
10. |Scieralnos¢ polecenie
11. |Wskaznik piaskowy Inzyniera

6.3.1. Badania wlasnosci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i
zawartos¢ zanieczyszczen obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla
kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m? warstwy. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania peine
kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2.
Badania petne nalezy wykonac¢ takze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw i w
innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotnosci.” i wynosic jak w punkcie 5.2.8. niniejszej ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0.98 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda Il). Zageszczenie podbudowy nalezy

sprawdza¢ wg PN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”. W przypadku
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
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wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzeh phytowych, wedtug p. 6.4.2.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego:

L.p. |Wyszczegolnienie badan i [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nizco 1000 m?

2. |Nosnos¢ i zageszczenie wediug |Raz na 2000 m*

obcigzen plytowych

3. |Szerokos¢ podbudowy 20razyna1lkm

4. |ROwnos¢ podiuzna W sposéb ciggly planografem albo co 20 m fatg
4 m na kazdym pasie ruchu

5. |R6wnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km fatg 4 m

6. |Spadki poprzeczne*) 20razy na 1l km

7. |Rzedne Co 100 m

8. [Uksztaltowanie osi w planie*) Co 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej przejsciowej oraz na poczatku, w
srodku i na kohcu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie
powinno przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,
- dla podbudowy i nawierzchni + 5 %,

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych
Nalezy wykonac pomiary nosnosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedtug metody
obcigzen ptytowych, zgodnie z PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.”.
Stopien zageszczenia Mg, / Mg, =2,2
Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.” powinien by¢
zgodny z podanymi w tablicy,
ugiecie sprezyste wg PN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ poda

- tnych ugieciomierzem belkowym” powinno by¢ zgodne z podanymi w tablicy
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Podbudowa z |Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o |Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is [sprezyste pod kotem, mm |mierzony ptyta o Srednicy 30
Whos nie mniejszy niz cm, MPa
Nie 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
mniejszym obcigzenia E,  |obcigzenia E,
niz,%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownosé podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z normg PN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar
rownosci nawierzchni planografem i tatg.” z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscig
podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i
16 mm dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £0,5%

¢) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

d)
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. O$ podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

e) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, - 5cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robo6t
Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,

ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru Roboét jest | m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia

Ceny na wykonanie podbudowy bedg zawieraly koszty wszelkich materiatdw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza .

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Robot zanikajgcych. Odbidr podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu Robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci
OgodIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne”

Pfatnos¢ za 1 m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru
Robot, oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Rob6t obejmuije:

- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robét,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne roztozenie mieszanki,
dostarczenie wody do wykonania prawidtowego zageszczenia,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezwzgledna.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

PN-B-11112 Kruszywo tamane od nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
.piasek.
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PN-64/8931-01
PN-68/8931-04

PN-77/8931-12
PN-64/8933-02
mechanicznie.

PN-64/8931-02

Specyfikacja techniczna
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.
PN- 70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

DR - 05.01

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO -

PIASKOWEJ
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot S T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i przejecia nawierzchni ciggdéw pieszych i zjazdow z kostki brukowej betonowej w ramach
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP I.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni ciggéw pieszych i zjazdow z kostki betonowej kolorowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4, grub. 4 cm, kolorystyka i wzér kostki w/g
aranzacji wkasnej zamawiajgcego.

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki .

1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45233222 -1 Prace dotycz gce nawierzchni

1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

5.2. Betonowa kostka brukowa i plyty- ksztaltka wytwarzana z betonu metodg

wibroprasowania. Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych
2.1. Kostka betonowa
Betonowa kostka brukowa musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacga na jej

stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami Projektu
Wykonawczego wykonanego zgodnie punktem 1.4.2. Betonowe kostki brukowe powinny
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posiadaé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Cechy
Lp Warto ¢
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
- Srednia z szesciu elementow 60
- Najmniejsza pojedynczej elementéw 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 ,Beton zwykly.”, % nie wiecej 5
niz
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 ,Beton
zwykty.” Brak
- Pekniecia prébki 5
- Strata masy, % nie wiecej niz
- Obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 "Materiaty 4
kamienne - Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego”, mm nie
wiecej niz
2.2. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowe]

2.2.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek
gliny oraz innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

Na podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku
wg PN-B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu.”.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robdt.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka na miejsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. Wymagania dotycz agce srodkoéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robét

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane nawierzchnie z kostki.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamiesc
nawierzchnie.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidlowos¢ wykonania podioza, prawidtowos¢ wykonania spoin,
prawidtowosc¢ ubijania (wibrowanie).

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
m? utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 0,5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod

uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekraczaé £ 2 cm.
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6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +0,3%.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Roboét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki
betonowej.

Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej
powierzchni nie przekraczajgcej 1m2.

Ceny na utwardzone nawierzchnie bedg zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wiaczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza.

8. Odbior Robot

Ogoélne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Rob6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kostki brukowej na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej piaskowej 1:4gr.4cmi3cm
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypekienie spoin,

- regulacja w nawierzchni wysokosci studzienek kanalizacyjnych itp.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06714

PN-B-06714.00
PN-B-06714.01
PN-B-19701
PN

-B-32250
PN-EN 932-1

PN-EN 932-3

PN-EN 934-2

PN-B-10021

geometrycznych.

PN-B-02355
PN-ISO 3443-6

PN-1SO 3443-7

PN-1SO 3443-8

Specyfikacja techniczna

Materiaty kamienne - Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly.

Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania
techniczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
Prefabrykaty = budowlane z betonu. Metody badan cech
Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna — Metoda 1.

Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna — Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.
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DR - 06.01
ELEMENTY ULIC

KRAW EZNIKI BETONOWE NA LAWIE
BETONOWEJ
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1. Czesé ogdlna
1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i przejecia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wisetka , gmina Wolin ETAP 1.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
ustawienia kraweznikdw betonowych wystajgcych i wtopionych 15x30 na fawie betonowej
Z oporem z betonu B-10 i ha podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki .

1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45233252-0 Prace dotycz ace kladzenia nawierzchni ulic

1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéow UE albo w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i

ST WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.2. Krawezniki betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy
B-25 lub klasy B-30 . Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Krawezniki betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych , pasow
dzielacych , wysepek kierujacych oraz nawierzchni drog i ulic.

2. Wymagania dotycz ace wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Kraw eznik betonowy

Kraweznik betonowy musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgcg na jego stosowanie w
budownictwie drogowym i by¢ zgodny z PN — 80/6775-03/01.
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2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
PN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek
1

Gatunek
2

Wklestos¢ lub wypukilos¢ powierzchni kraweznikéw

2

3

wmm

Szczerby [
uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajgcych powierzchnie

> L niedopuszczalne
gorne (scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.1.2. Wiasciwosci betonu do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkcji kraweznikdbw powinien odpowiadaé¢ nastepujgcym parametrom :
- nasigkliwosc¢ ponizej 4 %
- Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosé , zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.3. Wiasciwosci cementu do produkcji kraweznikow

Cement zastosowany do wytworzenia kraweznikéw betonowych powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wiasciwosci kruszywa do produkcji kraweznikow

Kruszywa zastosowane do wytworzenia kraweznikdéw betonowych winny odpowiadac
wymogom okreslonym normg PN-B-06712

2.1. 5. Wiasciwosci wody do produkcji kraweznikow
Woda zastosowana do wytworzenia kraweznikdw powinna odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-32250
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2.1. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej

2.1.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek
gliny oraz innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.1.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robat.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe i ubijaki reczne.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed

mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda ustawiane krawezniki betonowe.

5.2. Ustawianie kraw eznikéw betonowych na tawie betonowej

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe

Wymiary wykopu pod tawe kraweznikowg powinny by¢ zgodne z wymiarami tawy w planie

z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Dno wykopu pod tawe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku.

Beton nalezy rozktadac¢ i wyrownywac warstwami. Na dtugosci 50 m fawy nalezy wykonywac

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z PN-B-64/8845-02.
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5.2.3. Ustawienie kraweznikow betonowych.

Wysokos¢ ustawionego kraweznika powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows .
Ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych kraweznikéw nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu kraweznika spoiny kraweznika nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg w proporcji 1 : 2.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidtowos¢ wykonania podioza, prawidlowos¢ wykonania fawy
betonowej , prawidtowo$¢ ustawienia kraweznika, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia kraw eznika

6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod tawe
Przed wykonaniem fawy betonowej pod krawezniki nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow
wykopu pod tawe oraz stopien zageszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rébwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawienionego kraweznika

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kraweznika betonowego a
wykonanej i odebranej tawy betonowej 1 m3.

Ceny na ustawienie kraweznikdw bedg zawieraty koszty wszelkich materiatow, robocizny i
sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie, profilowanie i
przygotowanie podioza.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP |



8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

poz

ytywne.
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9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Rob6t obejmuije:

dostawe materiatow,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport kraweznika i betonu na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki piaskowe] lub cementowo piaskowej gr. 5 cm
ustawienie kraweznika betonowego,

mechaniczne zageszczenie,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,
badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

ouhwNE

~

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.
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DR - 06.02

ELEMENTY ULIC

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Rob6t — ustawienia obrzezy betonowych w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wisetka , gmina Wolin —ETAP 1.

1.2. Zakres Roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 6x20 na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem oraz obrzezy chodnikowych 8x30 na fawie betonowej
Z oporem z betonu B-10 .

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45233222 -1 Prace dotycz ace nawierzchni chodnikow

1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogdlne “

1.5.3. Obrzeza betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25
lub klasy B-30 . Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Obrzeza betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikow dla pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji .
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2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacg na jego stosowanie w
budownictwie drogowym i by¢ zgodne z PN — 80/6775-03/01.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw, zgodnie z
PN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub  wypukio$¢ powierzchni  obrzezy 2 3
betonowych w mm
Szczerby _ [ ogramc;a_mcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.1.2.Wiasciwosci betonu do produkcji obrzezy betonowych

Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowaé beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkcji obrzezy betonowych powinien odpowiada¢ nastepujacym parametrom :
- nasigkliwosc¢ ponizej 4 %
- Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosé , zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.3. Wtasciwosci cementu do produkcji obrzezy betonowych
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Cement zastosowany do wytworzenia obrzezy betonowych powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wtasciwosci kruszywa do produkcji obrzezy betonowych

Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzezy betonowych winny odpowiada¢ wymogom
okreslonym normg PN-B-06712

2.1. 5. Wiasciwosci wody do produkciji obrzezy betonowych

Woda zastosowana do wytworzenia obrzezy betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250

2.2. Materialy na podsypk e piaskow a

2.2.1. Piasek na podsypke piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz
innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robot.
Do zageszczenia podtoza stosuje sie ubijaki reczne.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robét

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda ustawiane obrzeza betonowe.

5.2. Ustawianie betonowych obrze zy chodnikowych
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5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Wymiary wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe powinny by¢ zgodne z wymiarami w
planie.

Dno wykopu pod betonowe obrzeza chodnikowe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali
Proctora.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Wysokos¢ ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowsq .

Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych betonowych obrzezy chodnikowych nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu betonowych obrzezy chodnikowych spoiny obrzezy nalezy wypeic piaskiem.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja:; prawidtowos¢ wykonania podioza, , prawidtowos¢ ustawienia betonowego
obrzeza chodnikowego, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrze  za chodnikowego
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Przed ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiarow wykopu oraz stopien zageszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

Przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych nalezy sprawdzag:

d) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 2
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

e) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 50 m ustawionego obrzeza,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.
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Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego.

Ceny na ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych bedg zawieraly koszty wszelkich
materiatéw, robocizny i sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wigczajac
wyrownanie, profilowanie i przygotowanie podtoza.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robd6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport betonowych obrzezy chodnikowych na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod obrzeze wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zageszczeniem,

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych ,

- wypetnienie spoin i obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP |



Specyfikacja techniczna

obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

DR -08 .01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. Czesé ogdlna
1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i przejecia Rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wiselka , gmina Wolin — EATP 1.

1.2. Zakres Roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
oznakowania poziomego farbami rozpuszczalnikowymi oraz farbami chemoutwardzalnymi
z zastosowaniem materiatu odblaskowego.

- Malowanie oznakowania ( znakdw poprzecznych i znakéw uzupetniajacych)
1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Projektem organizacji ruchu, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45233221 -4 Malowanie nawierzchni drég

1.5. Okre Slenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.2. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci
linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.5.3. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.5.4. Strzakki-znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzace
do wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzalki naprowadzajace, ktdre uprzedzajg o
koniecznosci opuszczania pasa, na ktérym sie znajduja.
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1.5.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.5.6. Znaki uzupetniajgce- znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegolne miejsca nawierzchni.

1.5.7. Materiaty do poziomowego znakowania drég- materiaty zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikbw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.5.8. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego- farby naktadane warstwg grubosci od
0,3 mmdo 0,8 mm

1.5.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cishieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
1.5.10. Materiat uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych
2.1. Farby

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace
ciafa state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga wystepowac
w uktadach jedno- lub wieloskladnikowych.

Do znakowania grubowarstwowego ( aplikacie na jezdni ) nalezy zastosowaC masy
chemoutwardzalne do nakfadania grub. min. 2,5 mm .

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego
na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe
kohezyjng w procesie odparowania i/ lub w procesie chemicznym.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 1 - 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru 220,p0z.2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.).

2.2. Rozpuszczalnik

Do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta i
wymienionego w Aprobacie Technicznej. Przy myciu sprzetu do znakowania, moga by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki.

2.3. Materiat odblaskowy

Odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni bezposrednio po naniesieniu,
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednim
uziarnieniem, a mianowicie: 100 - 600 mikrometrdéw, lub 125 - 630 mikrometréw.

Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki

muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- wspoiczynnikiem zatamania $wiatta - ponad 1.50,

- odpornoscig ha wode i chlorek sodowy,

- zawartoscig mikrokulek z defektami - nie wiecej niz 25%.

Materiaty odblaskowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatacznikunr 1 - 4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zalacznik do n-ru
220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. )

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP |



Specyfikacja techniczna

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane

recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inzyniera.

3.1. Sprzet do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszg by¢ wykonywane wytacznie sprzetem
zmechanizowanym. Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzetu winien posiada¢ mozliwos¢ regulaciji
wydajnosci nanoszonych materiatlow oraz gwarantowaé¢ rownomiernosc¢ ich podawania.
Zastosowany sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie oraz musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

3.2. Sprz et towarzysz acy

Wykonawca rob6t musi dysponowaé pojazdami zabezpieczajgcymi (z oznakowaniem
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachotkéw, ktére zabezpieczajg swieze znakowanie
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ takg liczbg pachotkéw
ostrzegawczych, by méc zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschniecia
naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponowac kompletem znakoéw ruchomych i statych, przewidzianych do
oznakowania odcinka robét wg ,Instrukcji oznakowania robdét prowadzonych w pasie
drogowym”. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem umozliwiajgcym mechaniczne starcie
znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotkg mechaniczng i reczng do usuwania
zanieczyszczen.

4. Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu oraz przed uszkodzeniem . Srodki
transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robét

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oznakowanie poziome.

5.2. Ogolne warunki wykonania robot

OgoIne warunki wykonania robét podano w ST S-00.00 "Wymagania ogdlne". Szczegdtowy
sposéb wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym.

5.3. Zakres wykonywanych robét
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5.3.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy

Doktadne potozenie przysztych znakowan nalezy zaznaczy¢ na nawierzchni w oparciu o
projekt oznakowania. Aby trasowanie byto jednoznacznie czytelnie, nalezy nanies¢ w
odpowiednich odstepach punkty lub waskie linie, farbg o niskiej zywotnosci, zgodnie z
przebiegiem zaplanowanego znakowania. Poczatek i koniec r6znego rodzaju linii, nalezy
nanies¢ za pomocg matych poprzecznych kresek.

5.3.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni

Znakowanie nalezy wykona¢ wedtug wymiaréw geometrycznych przewidzianych w projekcie
oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by
zostaly spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla partii farby,
skroconego $wiadectwa badania jakosci oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania
nadaje sie do wykonania robo6t, a wiec czy jest wystarczajgco czysta, sucha i czy zgodnie z
instrukcjg producenta wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura
jezdni i powietrza nie jest zbyt niska.

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5T, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza
co najwyzej 85%.

Uzgodnione materialy do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelnos¢ opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i temperaturze od 5 do 25 T lub zalecenh producenta.

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i
doprowadzona do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy szczegolnie
zwroci¢ uwage na dotrzymanie warunkow ustalonych przez producenta odnosnie dodania
rozciehczalnika przy nanoszeniu farby w nizszych temperaturach.

Pojemniki po farbie muszg byé¢ catkowicie opréznione i usuniete w sposéb uporzadkowany.
Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane réwnomierne roztozenie materiatu
znakujgcego, utrzymanie grubosci warstwy, ilosci mikrokulek szklanych jak i geometria oraz
rowne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢é dopasowane swojg wielkoscia,
wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robét i lokalnych warunkow.

5.3.3. Dokiadnos¢ nanoszenia

Po przedstawieniu Inzynierowi przez Wykonawce, do akceptacji materialdw do oznakowania
podjete zostang nastepujace ustalenia technologiczne:

- ilos¢ nanoszonej farby,

- ilo$¢ rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m?).

Wykonawca jest zobowigzany zachowaé nastepujgce tolerancje:

- ilos¢ nanoszonej farby (grubosc¢ warstwy) nie moze by¢ nizsza niz o 20% w stosunku do

ustalonej,
- ilo$¢ rozsypanych mikrokulek nie moze by¢ nizsza ani tez wyzsza od ustalonej o 20%.
6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobow i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidlowosé wykonania oznakowania poziomego.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO-00.00."Wymagania ogolne”.

6.2.1. Kontrola jakosci farby

Przed przystgpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
rodzaj farby wraz ze swiadectwem dopuszczenia przez IBDIM w Warszawie.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0003 Z —w m. Wisetka , gmina Wolin — ETAP |



Specyfikacja techniczna

Kazda partia zakupionej farby przed jej uzyciem, winna uzyska¢ skrocone swiadectwo
badania, potwierdzajgce podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego w zakresie:

- badania mikroskopowe,

- lepkosé,

- czas schniecia,

- zawartosc¢ czesci lotnych.

6.2.2. Kontrola jakosci mikrokulek szklanych

Przed rozpoczeciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
rodzaj mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami
zagranicznymi lub swiadectwem badan. Jednorazowo podstawowe cechy materiatu, zostang
sprawdzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

6.3. Wymoaqi jako $ciowe dla znakowania poziomego

Ponizsze wymogi dotycza trwalego znakowania poziomego.

6.3.1. Widocznos$¢ w dzieh

Wspotczynnik luminacii (stopien jasnosci), winien wykazywaé nastepujgce wartosci minimalne:
- w Swiezym znakowaniu 0,60

- W uzywanym znakowaniu 0,30.

6.3.2. Widzialno$¢ w nocy

W celu zapewnienia wystarczajacej widzialnosci w nocy, wspoétczynnik luminacji odbitej
powinien wynosi¢ dla farby bialej trwalego znakowania:

- Swieze znakowanie: minimum 300 mcd/m?2 Ix,

- uzywane znakowanie: minimum 100 mcd/m? Ix.

Odblaskowos¢ musi by¢ réwnomierna na catej powierzchni natlozonej farby.

6.3.3. Szorstkos¢
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadiem angielskim wedlug POD-97.
Wskaznik szorstkosci winien wynosic:
- na Swiezym oznakowaniu, nie mniej niz 50 jedn. SRT,
- na uzywanym oznakowaniu, nie mniej niz 45 jedn. SRT.

6.3.4. Trwalos¢
Trwato$¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami fotograficznymi, powinna wynosi¢ po 12 miesiecznym okresie eksploatacji
oznakowania:

- farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5,

- pozostatymi materiatami, co najmniej 6

6.3.5. Czas schniecia
Czas schniecia w zadnym przypadku nie moze przekracza¢ 2 godziny.

6.3.6. Grubos¢ znakowania
Grubos¢ znakowania bez uwzglednienia materialdw odblaskowych lub uszorstniajgcych, nie
powinna przekracza¢ 800 mikrometrow na mokro dla oznakowania cienkowarstwowego.

6.4. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

6.4.1. Kontrola i badania w pierwszym dniu znakowania
Badania w pierwszym dniu znakowania majg na celu potwierdzenie przyjetych zatozen i
ewentualng modyfikacje technologii.
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Badania obejmuja;

- badanie lepkosci natryskiwanej farby,

- badanie grubosci naktadanej powtoki (ilosci nanoszonej farby),

- badanie ilosci rozsypanych mikrokulek,

- badanie wspoitczynnika luminaciji oraz wspétrzednych chromatycznych,

- badanie odblaskowosci oznakowania (wspdiczynnika luminacji wstecznej).
Badania przeprowadzone sg na koszt Wykonawcy.

6.4.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania
Badania beda prowadzone co 7 dni roboczych. Badania bedg miaty zakres jak w punkcie

6.4.1. Majg one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie wasciwych
parametréw uzytkowych znakowania.
Badania sg przeprowadzone na koszt Zamawiajacego.

Wykazanie przez badania zanizonych parametréw:

- ilos¢ nanoszonej farby,

- ilos¢ rozsypywanych kulek,

Ponizej granic tolerancji ustalonych w punkcie 5.2.3 spowoduje koniecznosé ponownego
wykonania oznakowania na odcinku okreslonym przez stuzby laboratoryjne, jednak nie
mniejszym niz wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w dniu kontroli. Ocene
prawidtowosci geometrii znakowania przeprowadza Inzynier. W przypadku stwierdzenia
odchylen do wymagan projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogdélnych od "Instrukcji o
znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowigzany je bezzwiocznie usungc -
usuwanie poprzez zamalowanie czarng farba jest zabronione.

6.5. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badan
odbiorczych, najpdzniej w ciggu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowigzane do
wykonania badan w ciggu 15 dni od daty wykonania znakowania.

Jesli badania odbiorcze zostang wykonane po uptywie 15 dni od daty wykonania znakowania,
to zostang zastosowane kryteria jak dla znakowania uzywanego.

Przewiduje sie nastepujace badania odbiorcze:

- badanie odblaskowosci (pomiar wspotczynnika luminacji wstecznej).

Wybiera sie do badan losowo jeden przekroj w kilometrze. Badanie obejmuje linie
krawedziowe, linie segregacyjng i inne elementy znakowania.

W przypadku linii przerywanej dokonuje sie 5 pomiaréw na jednym segmencie linii, a w
przypadku linii ciggtej 4 pomiardbw na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik $redni z 5
pomiaréw. Inzynier lub ekipa pomiarowa dziatajgca w jego imieniu moze wskazaé
dodatkowe przekroje drogi w celu dokonania pomiarow.

Przekroje dodatkowe sg wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilosci
rozsypanych mikrokulek.

- badanie luminacji i wspo6trzednych chromatycznych.

Badanie przeprowadza sie w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygajacy

wynik bierze sie $rednig z 3 odczytow wspoétczynnika luminacji. Badania odbiorcze

przeprowadzone sg na koszt Zamawiajgcego.

6.6. Rola bada n i pomiaréw w odbiorze robot

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci z Umowa sg badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji znakowania jak i po zakonczeniu oraz ogledziny wizualne dokonane podczas
odbioru.
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Zakres, czestotliwosé i rodzaj badan powinny by¢ zgodne z wczesniej cytowanymi zasadami.
Przed zgloszeniem robét do odbioru nalezy zebraé¢ i uporzadkowaé wszystkie wyniki badan i
pomiaréw. W przypadku watpliwosci co do jakosci robot Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

6.7. Zasady odbioru ostatecznego robot

Po zakonhczeniu robot uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i pomiarow oraz skompletowaniu
calej przewidzianej] w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie Inzyniera.
Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowosci robot do odbioru Zamawiajacy w ciggu 30 dni od
otrzymania zawiadomienia zwota spotkanie w celu odbioru robot.

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i ogledzinach wizualnych, zostanie
sporzadzony i podpisany protokét odbioru rob6t. W protokdle zostanie potwierdzone
prawidtowe i terminowe wykonanie robét w catosci lub w ich czesci.

Pozostate roboty, w ktérych stwierdzono usterki i niedociggniecia bedg ujete oddzielnie. W
stosunku do tych robo6t w protokole ustali sie sposéb i termin usuniecia usterek na koszt
Wykonawcy.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Roboét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkg obmiaru 1m2 wykonanego oznakowania poziomego.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Cena wykonania Rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem
organizacji ruchu ).

- zakupienie materiatdw niezbednych do wykonania oznakowania poziomego.

- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu .

10. Dokumenty odniesienia
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Szczegdblowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych — Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej — Zatgcznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.

DR - 08.02

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. Czesé ogdlna

1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i przejecia Robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 0003 Z w m. Wiselka , gmina Wolin — ETAP 1.

1.2. Zakres Roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
ustawienia oznakowania pionowego na stupkach stalowych posadowionych w gruncie, w tym
- znaki kodeksowe kategorii A, B, D — grupy sredniej z zastosowaniem folii odblaskowej
- znaki kodeksowe kategorii A — grupy $redniej z zastosowaniem folii odblaskowej

min. 21typu
- znaki kodeksowe kategorii B — grupy sredniej z zastosowaniem folii odblaskowe;j

min. 1 typu
- znaki kodeksowe kategorii D — grupy sredniej z zastosowaniem folii odblaskowej

min. 1 typu oraz 2 typu

- stupki stalowe ocynkowane srednicy 70 mm

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45233 290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.5. Okre Slenia podstawowe
1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “
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2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Znaki i tablice

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej
wyposazonej w element usztywniajacy - lica znakow wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 -
symbole znakéw typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki musza posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, oraz znak
bezpieczenstwa ,,B".

Grupa znakow — srednie .

Znaki drogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zalgczniku nr 1 - 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru 220,p0z.2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.).

2.2. Stupki

Rury stalowe (St3SX) ocynkowane do zamontowania znakdéw i tablic drogowych,
wymagania wedtug PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.”.

2.3. Uchwyty

Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znakow i tablic drogowych.
2.4. Beton

Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (stupkéw )znakoéw i tablic drogowych,
wymagania wedtug PN-88/B-06250 ,Beton zwykty

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Wymagania dotycz ace srodkoéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu oraz przed uszkodzeniem . Srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oznakowanie pionowe.

5.2. Ustawianie oznakowania pionowego

5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie stupka stalowego ocynkowanego

Lokalizacja stupkow pod oznakowanie pionowe powinna by¢ zgodna z projektem organizacji
ruchu i zaakceptowana przez Inzyniera.

Wysokos¢ i odlegtos¢ zamontowanego stupka powinna by¢ zgodna z parametrami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.( Zatgcznik do nru 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).

5.2.2. Montaz tablic oznakowania pionowego.

Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w
zalgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik
do nru 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) i by¢ zgodne z projektem zmiany organizacji
ruchu .

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobdw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidiowos¢ ustawienia i zamontowania stupka stalowego
ocynkowanego oraz prawidtowos¢ zamontowania tablicy oznakowania pionowego .

6.1.1.Wykonanie wykopu pod stupek stalowy , lokalizacja zgodnie z projektem zmiany
organizacji ruchu .

6.1.2. Zamocowanie konstrukcji wsporczych ( stupka ) wraz z obetonowaniem betonem
B-10.
Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw drogowych -
grunt wokot fundamentéw zageszczac do wskaznika 0,97 w skali Proctora .

6.1.3.Polaczenie konstrukcji wsporczej ( stupka )z tablicg znaku przy pomocy uniwersalnych
uchwytéw stalowych ocynkowanych do znakéw i tablic drogowych.

6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego.
Kontroli i badaniu podlegajq :
- zgodnos$¢ ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu

- badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST ,
- prawidtowos$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodnosé¢ z ,Instrukcjg o
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znakach drogowych pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiaréw, rysunku,
kolorystyki i liternictwa i zastosowanej folii odblaskowej,

- prawidiowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze (slupki) znakow i
tablic drogowych (lokalizacja i wymiary),

- zabetonowanie i wykonanie zasypki wokot stupka ,

- prawidtowos¢ potaczenia konstrukcji wsporczej (stupka) z tablicg znaku drogowego.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiaru 1szt. ustawionego i odebranego stupka i 1 szt. zamontowanego i
odebranego znaku drogowego.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne®”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Rozliczanie Robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Cena wykonania Robd6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem
zmiany organizacji ruchu ).

- zakupienie znakéw, stupkéw , uchwytéw i innych materiatéw niezbednych do ustawienia
oznakowania pionowego

- montaz oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu .

10. Dokumenty odniesienia
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych — Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej — Zatgcznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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