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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU DOMU DZIECKA W LUBINIU P RZY UL.GŁÓWNEJ 44.

1 45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu.
1

d.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m. m2

<strona PŁD. B-A>(0.60+1.72+2.92+9.87+0.28+1.52)*(0.48+6.83+1.50)+(2.91+
2.93+2.52+3.14)*(0.48+6.31+1.50)

m2 244.312

<strona ZACH. A-D>(0.60+4.47+5.13+0.60)*(0.48+6.31+1.50) m2 89.532
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*(0.62+6.31+1.50)+(1.53+9.87+
2.92+0.60)*(0.60+6.81+1.50)

m2 231.990

<strona WSCH., C-B>13.22*(-0.80+6.81+1.50) m2 99.282
RAZEM 665.116

2
d.1

KNR 2-02
1614 - 04

Daszki ochronne ciagle montowane na konstrukcji rusztowania - montaz mb

2.00*2 mb 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000

5
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000

6
d.1

KNR 4-01
0535 - 08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

pas nadrynnowy 
<strona PŁD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09)*0.25 m2 6.913
<strona PŁN. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28)*0.25 m2 6.918
<strona WSCH., C-B>14.36*0.25 m2 3.590
<strona WSCH., C-B, część niska>(1.81+6.49)*0.25 m2 2.075
A  (suma częściowa) --------------

m2 19.496
Kominy
Komin nr 1.
<obróbka>[(1.47)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m2 1.736
<listwa>(1.47+0.56)*2*0.08 m2 0.325
Komin nr 2.
<obróbka>[(0.56)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m2 1.135
<listwa>(0.56+0.56)*2*0.08 m2 0.179
B  (suma częściowa) --------------

m2 3.375
Kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*0.50*2 m2 6.420
C  (suma częściowa) --------------

m2 6.420
Wiatrownica
<strona ZACH., A-D>(6.92*0.33)*2 m2 4.567
D  (suma częściowa) --------------

m2 4.567
RAZEM 33.858

7
d.1

KNR 4-01
0535 - 04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

Dach główny
<strona PŁD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09) m 27.650
<strona PŁN. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28) m 27.670
<strona WSCH., C-B>14.36 m 14.360
<strona WSCH., C-B, część niska>(1.81+6.49) m 8.300

RAZEM 77.980
8

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

Dach główny
<strona PŁD. B-A>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona PŁN. D-C>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona WSCH., C-B>(6.80+1.00)*2 m 15.600

RAZEM 45.800
9

d.1
KNR 4-01
0415 - 03

DemontaŜ włazów kominiarskich - przyjęto 15% R. szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-01
0508 - 05

Rozbiórka gąsiorów szt.

Część wysoka
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<strona PŁD. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96]/0.33 szt. 77.576
<strona PŁN. D-C>[9.96+9.96]/0.33 szt. 60.364
Część niska
<strona PŁN. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60]/0.33 szt. 45.212

RAZEM 183.152
11

d.1
KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki z odzykiem, do ponownego wbudowania. m2

Część wysoka
<strona PŁD. B-A>0.50*(14.28+5.68)*8.98 m2 89.620
<strona ZACH. A-D>(2.26*9.96)*2*1.125 m2 50.647
<strona PŁN. D-C>0.50*(14.28+5.68)*8.98 m2 89.620
<strona WSCH., C-B>0.5*14.36*6.90 m2 49.542
Część niska
<strona PŁD. B-A>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]*
6.92

m2 92.071

<strona PŁN. D-C>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]*
6.92

m2 92.071

<dodatkowe 5% cvałkowitej powierzchni>463.57*0.05 m2 23.179
RAZEM 486.750

12
d.1

KNR 4-01
0508-04

Oczyszczenie dachówek szt.

poz.11*13.7 szt. 6668.475
RAZEM 6668.475

13
d.1

KNR 4-01
0621-01
analogia

Impregnacja dachówek ceramicznych-Dwukrotne metodą smarowania. m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

14
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

<strona WSCH, B-C>(0.31+1.72)*6.49 m2 13.175
RAZEM 13.175

15
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa, przy-
jęto dodatkowe 2 warstwy
Krotność = 2

m2

poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175

16
d.1 cena zakła-

dowa

Utylizacja papy. m3

poz.14*0.015*1.3 m3 0.257
RAZEM 0.257

17
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

Połać dachowa.
poz.11 m2 486.750

RAZEM 486.750
18

d.1
KNR 4-01
0414-11
analogia

Wymiana desek pod pasami nadrynnowymi , w koszach. m

pas nadrynnowy.
poz.7 m 77.980
kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*2 m 12.840

RAZEM 90.820
19

d.1
KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi ( przyjęto  5 szt.) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe. m

7.0*(2+1) m 21.000
RAZEM 21.000

21
d.1

KNR 4-01
0412-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kulawki m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny-przyjęto 10
%.

m

Dach główny
<strona PŁD. B-A>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona PŁN. D-C>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona WSCH., C-B>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
<strona ZACH., A-D>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
Część niska
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<strona PŁD. B-A>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175
<strona PŁN. D-C>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175

RAZEM 7.438
23

d.1
KNR 4-01
0610-02

Odgrzybianie elementów drewnianych przy uŜyciu szczotek stalowych -
pow.odgrzyb. do 5 m2, (konstrukcji drewnianej dachu).

m2

Dach główny
Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PŁD. B-A>[8.98*(0.13+0.15)*2]*10 m2 50.288
<strona ZACH., A-D>[6.90*(0.13+0.15)*2]*6 m2 23.184
<strona PŁN. D-C>[8.98*(0.13+0.15)*2]*10 m2 50.288
<strona WSCH., C-B>[6.90*(0.13+0.15)*2]*6 m2 23.184
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*(0.13+0.15)*2*4 m2 22.310
Płatwie o przekroju 20x20 cm
<strona PŁD. B-A>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m2 7.016
<strona ZACH., A-D>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*(0.20+
0.20)*2]*1

m2 4.804

<strona PŁN. D-C>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m2 7.016
<strona WSCH., C-B>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*
(0.20+0.20)*2]*1

m2 4.804

Słupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.65*14 m2 26.712
Zastrzały o przekroju 13x15 cm
(0.13+0.15)*2*1.25*14 m2 9.800
A  (suma częściowa) --------------

m2 229.406
Część niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PŁD. B-A>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m2 41.105
<strona PŁN. D-C>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m2 41.105
Płatwie o przekroju 18x20 cm
<strona PŁD. B-A>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m2 8.687
<strona PŁN. D-C>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m2 8.687
Słupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.06*10 m2 14.832
B  (suma częściowa) --------------

m2 114.416
<dodatkowe przyjęto 10% całej powierzchni>(229.41+114.42)*0.10 m2 34.383

RAZEM 378.205
24

d.1
KNR 4-01
0629-09

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna krawędziaków metodą
opryskiwania
z przerwami preparatami solnymi : Ogniochron, Fobos 2M.

m2

poz.23 m2 378.205
RAZEM 378.205

25
d.1

KNR 4-01
0413-01
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek-bali o wym. 5x12 cm,
kat. II., impregnowane.

m

Dach główny
Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PŁD. B-A>8.98*10 m 89.800
<strona ZACH., A-D>6.90*6 m 41.400
<strona PŁN. D-C>8.98*10 m 89.800
<strona WSCH., C-B>6.90*6 m 41.400
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*4 m 39.840
A  (suma częściowa) --------------

m 302.240
Część niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PŁD. B-A>6.92*11 m 76.120
<strona PŁN. D-C>6.92*11 m 76.120
B  (suma częściowa) --------------

m 152.240
<dodatkowe przyjęto 10% całej powierzchni>(302.24+152.24)*0.10 m 45.448

RAZEM 499.928
26

d.1
KNR 0-15
0526 - 01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej: wyłazy da-
chowe.

m

[poz.9*(0.75+0.6)*2]*2 m 5.400
RAZEM 5.400

27
d.1

KNR 0-15
0526 - 02

Osadzenie okien - wyłazów dachowych w połaci dachowej szt

poz.9*2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

poz.6 m2 33.858
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RAZEM 33.858

29
d.1

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.7 m 77.980
RAZEM 77.980

30
d.1

NNRNKB
202 0546-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowej, d=150 mm, montaŜ na-
roŜników zewnętrznych, wewnętrznych.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.1

KNR-W 2-
02 0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1

KNR-W 2-
02 0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

<dach główny>poz.8 m 45.800
RAZEM 45.800

33
d.1

NNRNKB
202 0550-08
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej - kolanka o śr. 100
mm

szt.

6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000

34
d.1

KNR 2-02
0507 - 06

MontaŜ kominków wentylacyjnych w połaci dachowej. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1

KNR 0-15II
0517-02
analiza indy-
widualna

Pokrycie dachów nieodeskowanych przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

36
d.1

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii zbrojonej, paroprzepuszczalność 1300g/m2/24h np. DELTA-
VENT N

m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

37
d.1

KNR 4-01
0504-06
z.sz. 2.3.
9909-04 

PrzełoŜenie pokrycia z układanej  dachówki ceramicznej zakładkowej - po-
wierzchnia do 100 m2.

m2

przel.p
okr.

poz.36 m2

przel.p
okr.

486.750

RAZEM 486.750
38

d.1
KNR AT-09
0702-01
analogia

Dachówki ceramiczne, kalenica - elementy podstawowe-gąsiory m

poz.10*0.33 m 60.440
RAZEM 60.440

39
d.1

KNR AT-09
0702-02
analogia

Dachówki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne, gąsiory początkowe. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1

KNR AT-09
0702-02
analogia

Dachówki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne-trójkątne:początkowy i
końcowy

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.1

KNR AT-09
0104-02

Akcesoria do pokryć dachowych - listwa uszczelniająca kalenicowa ze szczot-
ką.

m

poz.38 m 60.440
RAZEM 60.440

42
d.1

KNR AT-09
0104-05
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie, typ ALPO. kpl.

2*4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

43
d.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskietyp ALPO, długości l=0.80
m.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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44

d.1
KNR 4-01
0410 - 04
analogia

Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podłogowych  drub. 22 mm. m2

poz.7*0.75 m2 58.485
RAZEM 58.485

45
d.1

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek, metodą smarowania np. Xylade-
cor, kolor palisander.

m2

poz.44*2 m2 116.970
RAZEM 116.970

46
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

<komin K1>(1.47*0.44)*0.60 m3 0.388
<komin K2>(0.56*0.44)*(11.38-10.59) m3 0.195

RAZEM 0.583
49

d.1
KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2

<komin K1>(1.47+0.44)*2*0.60 m2 2.29
<komin K2>(0.56+0.44)*2*(11.38-10.59) m2 1.58

RAZEM 3.87
50

d.1
KNR-W 4-
01 0519-01

Jednokrotne pokrycie papą podkładową.(papa polimerowo-asfaltowa termoz-
grzewalna, podkładowa,grub. 4.2 mm, włóknina poliestrowa min. 200g/m2).

m2

poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175

51
d.1

KNR-W 4-
01 0519-01

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia,(papa polimerowo-asfaltowa
termozgrzewalna-nawierzchniowa, grubość min. 5.2 mm, włóknina poliestrowa
250g/m2).

m2

poz.50 m2 13.175
RAZEM 13.175

52
d.1

KNR 5-06
1003-01
analogia

DemontaŜ pojedyńczych anten. anten.

1 anten. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1 cena zakła-

dowa

Wywóz  gruzu. na wysypisko- kontener o objętości 6 m3. szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

54
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,49,52)

2 45317000-2 Instalacja odgromowa.
55

d.2
KNR 4-03
1140 - 06

Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

Część wysoka
<strona PŁD. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96] m 25.600
<strona PŁN. D-C>[9.96+9.96] m 19.920
Część niska
<strona PŁN. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60] m 14.920
<strona ZACH. A-D>6.92*2 m 13.840
<kominy K1, K2>5.0 m 5.000

RAZEM 79.280
56

d.2
KNR 4-03
1138 - 06

Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym
na dachowce,eternicie,goncie

szt.

poz.55/0.80 szt. 99.100
RAZEM 99.100

57
d.2

KSNR 5
0601-03

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapręŜane pionowe mo-
cowane na wspornikach obsadzanych

m

8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000

58
d.2

KSNR 5
0601-01

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapręŜane poziome mo-
cowane na wspornikach obsadzanych

m

poz.55 m 79.280
RAZEM 79.280

59
d.2

KNR 5-08
0618-01

łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyŜowych

szt.

18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000

60
d.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:55,56,57,58,59)

61
d.2

KNR 13-21
0401-04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami
kontrolnymi

obw.p.z
.kontr.

6 obw.p.z
.kontr.

6.000

RAZEM 6.000
3 45321000-3 Termoizolacja dachu.

62
d.3

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 18 cm, mata UR-
SA DF 40, skosy i cz. pozioma z płyt układanych na sucho

m2

poz.11 m2 486.750
-poz.25*0.12 m2 -59.991

RAZEM 426.759
63

d.3
KNR-W 2-
02 0615-05
analiza indy-
widualna

Izolacje z foli - paroizolacja na sucho pionowe - z szczelnym połączeniem za
pomocą taśmy zakładów.

m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

64
d.3

NNRNKB
202 2029-04

(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach
metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu-profil kapeluszowy.

m2

poz.63 m2 486.750
RAZEM 486.750

4 45321000-3 Termoizolacja ścian.
65

d.4
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

<Parter, strona PŁD. B-A>(1.25*2.02)*5+(1.02*2.46)*1+(1.05*1.68)*3 m2 20.426
<Piętro, strona PŁD. B-A>(1.16*1.78)*5+(1.10*1.68)*3 m2 15.868
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80*2.01)*1 m2 1.608
<Piętro, strona ZACH. A-D>(1.10*1.82)*2 m2 4.004
<Parter, strona PŁN. D-C>(1.10*1.80)*3+(1.07*2.02)*1+(1.37*2.02)*4+(1.22*
2.02)*1

m2 21.635

<Piętro, strona PŁN. D-C>(1.20*1.60)*4+(1.30*2.07)*6 m2 23.826
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*0.80)*1+(0.96*1.99)*1 m2 3.270
<Piętro, strona WSCH., C-B>(0.90*2.32)*1 m2 2.088

RAZEM 92.725
66

d.4
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

<Parter, strona PŁD. B-A>(1.25*5)+(1.05*3) m 9.400
<Piętro, strona PŁD. B-A>(1.16*5)+(1.10*3) m 9.100
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Piętro, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Parter, strona PŁN. D-C>(1.10*3)+(1.07*1)+(1.37*4) m 9.850
<Piętro, strona PŁN. D-C>(1.20*4)+(1.30*6) m 12.600
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*1) m 1.700
<Piętro, strona WSCH., C-B>0.0 m 0.000

RAZEM 42.650
67

d.4
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<strona PŁD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*6.485 m2 94.616
<strona PŁD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*6.70 m2 77.050
A  (suma częściowa) --------------

m2 171.666
 
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 68.206
<strona ZACH. A-D>0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 21.124
B  (suma częściowa) --------------

m2 89.330
 
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*6.70+(1.63+0.95+1.68+0.95+1.59/
2)*0.5*2.08

m2 84.970

<strona PŁN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*6.485 m2 94.746
C  (suma częściowa) --------------

m2 179.716
 
<strona WSCH., C-B>13.22*6.485+[(0.18+1.72)*(-0.86+3.53)]*2 m2 95.878
D  (suma częściowa) --------------

m2 95.878
minus otwory okienne i drzwiowe
-poz.65 m2 -92.725
 

RAZEM 443.865
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68

d.4
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2-przyjęto 5% powierrzchni

m2

poz.67 m2 443.865
minus 
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Piętro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004

RAZEM 348.923
69

d.4
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi na parterze, o wym. 0.90*1.90>1.0 szt. 1.000
<okno w klatce mschodowej, o wym. 0,70*1,00>1.0 szt. 1.000

RAZEM 2.000
70

d.4
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.67 m2 443.865
RAZEM 443.865

71
d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

 
<strona PŁD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52) m 14.590
<strona PŁD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14) m 11.500
<strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91) m 11.750
<strona PŁN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92) m 14.610
<strona WSCH., C-B>13.22+(0.18+1.72)*2 m 17.020

RAZEM 69.470
72

d.4
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian, grub. 14 cm.

m2

poz.70 m2 443.865
minus elewacja ZACH.
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Piętro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004

RAZEM 348.923
73

d.4
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

m2

poz.72 m2 348.923
RAZEM 348.923

74
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.73 m2 348.923
RAZEM 348.923

75
d.4

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z ce-
gieł

szt.

<Parter, strona PŁD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Piętro, strona PŁD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Piętro, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Parter, strona PŁN. D-C>(3)+(1)+(4) szt. 8.000
<Piętro, strona PŁN. D-C>(4)+(6) szt. 10.000
<Parter, strona WSCH., C-B>(1) szt. 1.000
<Piętro, strona WSCH., C-B>0.0 szt. 0.000

RAZEM 35.000
76

d.4
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeŜy.

m2

<Parter, strona PŁD. B-A>[(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3]*
0.30

m2 13.686

<Piętro, strona PŁD. B-A>[(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3]*0.30 m2 11.094
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1*0.30 m2 1.446
<Piętro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2*0.30 m2 2.844
<Parter, strona PŁN. D-C>[(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+
(1.22+2*2.02)*1]*0.30

m2 13.833

<Piętro, strona PŁN. D-C>[(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6]*0.30 m2 15.072
<Parter, strona WSCH., C-B>[(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1]*0.30 m2 2.472
<Piętro, strona WSCH., C-B>[(0.90+2*2.32)*1]*0.30 m2 1.662

RAZEM 62.109
77

d.4
KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

<Parter, strona PŁD. B-A>(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3 m 45.620
<Piętro, strona PŁD. B-A>(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3 m 36.980
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1 m 4.820
<Piętro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2 m 9.480
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<Parter, strona PŁN. D-C>(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+
(1.22+2*2.02)*1

m 46.110

<Piętro, strona PŁN. D-C>(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6 m 50.240
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1 m 8.240
<Piętro, strona WSCH., C-B>(0.90+2*2.32)*1 m 5.540

RAZEM 207.030
78

d.4
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - ościeŜa o szer. do 30 cm

m2

poz.76 m2 62.109
RAZEM 62.109

79
d.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.68 m2 348.923
<minus cokół>-54.87 m2 -54.870

RAZEM 294.053
80

d.4
KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.68 m2 348.923
poz.78 m2 62.109

RAZEM 411.032
81

d.4
KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.68*0.020*1.3 m3 9.072
3.00 m3 3.000

RAZEM 12.072
82

d.4
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km- 18 km.
Krotność = 18

m3

poz.81 m3 12.072
RAZEM 12.072

83
d.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)

5 45321000-3 Termoizolacja cokołu i ścian fundamentowych.
84

d.5
KNR-W 4-
01 0821-08

Rozebranie okładziny kamiennej. m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<strona PŁD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*1.00 m2 14.590
<strona PŁD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*1.00 m2 11.500
A  (suma częściowa) --------------

m2 26.090
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m2 10.180
<strona ZACH. A-D>0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m2 5.090
B  (suma częściowa) --------------

m2 15.270
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*1.00 m2 11.750
<strona PŁN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*1.00 m2 14.610
C  (suma częściowa) --------------

m2 26.360
<strona WSCH., C-B>13.22*1.00+(0.18+1.72)*1.00 m2 15.120
D  (suma częściowa) --------------

m2 15.120
RAZEM 82.840

86
d.5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

poz.85*0.90 m3 74.556
RAZEM 74.556

87
d.5

KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych, wysokość oczyszczenia h=0,80 m.

m2

poz.85/1.0*0.80 m2 66.272
RAZEM 66.272

88
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272

89
d.5

KNR BC-02
0126-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyrównanie podło-
Ŝa

m2

poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272
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90

d.5
KNR BC-02
0126-02

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie naraŜone na
działanie wilgoci gruntowej

m2

poz.89 m2 66.272
RAZEM 66.272

91
d.5

KNR BC-02
0126-05

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - nałoŜenie fizelin ochronnej

m2

poz.90 m2 66.272
RAZEM 66.272

92
d.5

KNR BC-02
0126-06

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - przyklejenie płyt styropianu
estrudowanego grub. 8 cm.

m2

<cokół>54.87 m2 54.870
<poniŜej terenu>poz.91/0.80*0.50 m2 41.420

RAZEM 96.290
93

d.5
KNR 2-02
0921-02
analiza indy-
widualna

Licowanie płytkami klinkierowymi ścian o wym. 25x6 cm, grub. 1.2 cm. m2

<cokół>54.87 m2 54.870
RAZEM 54.870

94
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.86 m3 74.556
RAZEM 74.556

95
d.5

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2

poz.85 m2 82.840
RAZEM 82.840

96
d.5

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

poz.86 m2 74.556
RAZEM 74.556

6 45400000-1 Prace dodatkowe- schody wej ściowe.
97

d.6
KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.98 m2 6.053
RAZEM 6.053

98
d.6

KNR 4-01
0522-05
z.sz. 2.3.
9909-01 
analiza indy-
widualna

Rozebranie starego pokrycia z blachy - powierzchnia do 10 m2, przyjęto do R
współczynnik R=0,30,; M=0;m S=0.

m2

2.08*2.91 m2 6.053
RAZEM 6.053

99
d.6

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

1.28*1.00*0.30 m3 0.384
RAZEM 0.384

100
d.6

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.85*(0.08+1.20+0.75) m2 5.786
RAZEM 5.786

101
d.6

KNR-W 4-
01 0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2

poz.100 m2 5.786
RAZEM 5.786

102
d.6

KNR 4-01
0203-10
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

(1.55+0.05*2)*(0.1367) m3 0.226
(1.55+0.05*2)*(0.1367*2) m3 0.451

RAZEM 0.677
103
d.6

KNR 2-02
1106-01
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową

m2

poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994

104
d.6

KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
ze zbrojeniem siatką stalową, dopłata za pogrubienie dodatkowe 2 cm.

m2

poz.101 m2 5.786
<minus stopnie>-(0.33*1.20*2) m2 -0.792
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RAZEM 4.994

105
d.6

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994

106
d.6

KNR 2-02
1118-09
z.sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych-płytki gresowe antypoślizgowe; płytki
30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.

m2

poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994

107
d.6

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowychj, ryflowane o wym.
30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną.

m2

1.20*(0.33+0.14)*3 m2 1.692
RAZEM 1.692

7 45450000-6 Prace dodatkowe-balustrady i schody stalowe.
108
d.7

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

<balustrada przy wejściu głównym do budynku>2.03 m 2.030
RAZEM 2.030

109
d.7

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

<elewacja wschodnia>(1.72+6.49+0.20*2)*1.10+(3.83*0.90)*2 m2 16.365
<elewacja wschodnia: stopnie schodowe>(1.72)*0.22*12 m2 4.541
<elewacja wschodnia-konstrukcja, stal klształtowa>5.50 m2 5.500
<elewacja zachodnia>[(2.56*3)+(1.47*3)+(.62*3)]*0.97 m2 13.532
<elewacja zachodnia: schody>(1.62/2)*0.25*(8+7+6) m2 4.253
<elewacja zachodnia:spoczniki>(1.67*1.02)+(1.67*1.62) m2 4.409
<elewacja zachodnia-konstrukcja, stal klształtowa>11.50 m2 11.500

RAZEM 60.100
110
d.7

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.109 m2 60.100
RAZEM 60.100

111
d.7

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.110 m2 60.100
RAZEM 60.100

112
d.7

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

poz.111 m2 60.100
RAZEM 60.100

8 45420000-7 Prace dodatkowe- wymiana stolarki okiennej i drzwio wej.
113
d.8

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi wejściowe z naświetlem, główne, ozn. nr VI>0.90*2.46 m2 2.214
<drzwi wejściowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
<drzwi - przegroda, ozn. nr VIII>0.91*1.89 m2 1.720

RAZEM 5.844
114
d.8

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

<okno nad wejściem, oranŜerią o wym. (0,61*0,91>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.8

NNRNKB
202 1016-02

(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal" m2

0.70*1.00 m2 0.700
RAZEM 0.700

116
d.8

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<drzwi wejściowe z naświetlem, główne, ozn. nr VI>0.90*2.46 m2 2.214
RAZEM 2.214

117
d.8

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

m2

<drzwi wejściowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
<drzwi - przegroda, ozn. nr VIII>0.91*1.89 m2 1.720

RAZEM 3.630
9 45420000-7 OranŜeria.

118
d.9

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

(0.30+0.90)*2.10 m2 2.520
RAZEM 2.520

119
d.9

KNR 0-19
1024-10

MontaŜ ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

<strona Płn>1.65*3.03 m2 5.000
<strona Zach.>(2.03*3.03)-poz.118 m2 3.631
<strona Wsch.>0.57*3.03 m2 1.727
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.358

120
d.9

KNR 0-19
1024-11
analiza indy-
widualna

MontaŜ zadaszenia : konstrukcja aluminiowa, wypełnienie poliwęglan. oszklo-
nych na budowie

m2

2.90*2.13 m2 6.177
RAZEM 6.177
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU DOMU DZIECKA W LUBINIU P RZY UL.GŁÓWNEJ 44.

1 45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu.
1

d.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m. m2 19.47 665.116 12949.81

2
d.1

KNR 2-02 1614
- 04

Daszki ochronne ciagle montowane na konstrukcji rusz-
towania - montaz

mb 39.64 4.000 158.56

3
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 42.85 63.000 2699.55

4
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 7.48 63.000 471.24

5
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 9.15 63.000 576.45

6
d.1

KNR 4-01 0535
- 08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się
do uŜytku

m2 8.32 33.858 281.70

7
d.1

KNR 4-01 0535
- 04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m 4.16 77.980 324.40

8
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
uŜytku

m 5.82 45.800 266.56

9
d.1

KNR 4-01 0415
- 03

DemontaŜ włazów kominiarskich - przyjęto 15% R. szt. 8.32 1.000 8.32

10
d.1

KNR 4-01 0508
- 05

Rozbiórka gąsiorów szt. 0.52 183.152 95.24

11
d.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki z odzykiem, do ponow-
nego wbudowania.

m2 15.05 486.750 7325.59

12
d.1

KNR 4-01
0508-04

Oczyszczenie dachówek szt. 0.23 6668.475 1533.75

13
d.1

KNR 4-01
0621-01
analogia

Impregnacja dachówek ceramicznych-Dwukrotne meto-
dą smarowania.

m2 10.31 486.750 5018.39

14
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 8.59 13.175 113.17

15
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stępna warstwa, przyjęto dodatkowe 2 warstwy
Krotność = 2

m2 2.77 13.175 36.49

16
d.1 cena zakłado-

wa

Utylizacja papy. m3 495.00 0.257 127.22

17
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu o odstępie łat ponad 24 cm

m2 1.94 486.750 944.30

18
d.1

KNR 4-01
0414-11
analogia

Wymiana desek pod pasami nadrynnowymi , w koszach. m 11.74 90.820 1066.23

19
d.1

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec
krokwi ( przyjęto  5 szt.)

szt. 159.43 5.000 797.15

20
d.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
zwykłe.

m 80.22 21.000 1684.62

21
d.1

KNR 4-01
0412-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kulawki m 171.58 5.000 857.90

22
d.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i
podwaliny-przyjęto 10 %.

m 88.74 7.438 660.05

23
d.1

KNR 4-01
0610-02

Odgrzybianie elementów drewnianych przy uŜyciu
szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 5 m2, (konstrukcji
drewnianej dachu).

m2 2.49 378.205 941.73

24
d.1

KNR 4-01
0629-09

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna
krawędziaków metodą opryskiwania
z przerwami preparatami solnymi : Ogniochron, Fobos
2M.

m2 7.48 378.205 2828.97

25
d.1

KNR 4-01
0413-01
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek-
bali o wym. 5x12 cm, kat. II., impregnowane.

m 53.75 499.928 26871.13

26
d.1

KNR 0-15 0526
- 01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie kons-
trukcji nośnej: wyłazy dachowe.

m 53.40 5.400 288.36

27
d.1

KNR 0-15 0526
- 02

Osadzenie okien - wyłazów dachowych w połaci dacho-
wej

szt 616.95 2.000 1233.90

28
d.1

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 90.43 33.858 3061.78

29
d.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalo-
wej ocynkowanej

m 42.20 77.980 3290.76

30
d.1

NNRNKB 202
0546-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowej,
d=150 mm, montaŜ naroŜników zewnętrznych, wew-
nętrznych.

szt. 59.57 4.000 238.28
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
31

d.1
KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

szt. 44.91 6.000 269.46

32
d.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 35.05 45.800 1605.29

33
d.1

NNRNKB 202
0550-08
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynko-
wej - kolanka o śr. 100 mm

szt. 34.15 18.000 614.70

34
d.1

KNR 2-02 0507
- 06

MontaŜ kominków wentylacyjnych w połaci dachowej. szt. 345.52 3.000 1036.56

35
d.1

KNR 0-15II
0517-02
analiza indywi-
dualna

Pokrycie dachów nieodeskowanych przycięcie i przybi-
cie kontrłat i łat

m2 17.38 486.750 8459.72

36
d.1

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii zbrojonej, paro-
przepuszczalność 1300g/m2/24h np. DELTA-VENT N

m2 13.76 486.750 6697.68

37
d.1

KNR 4-01
0504-06 z.sz.
2.3. 9909-04 

PrzełoŜenie pokrycia z układanej  dachówki ceramicznej
zakładkowej - powierzchnia do 100 m2.

m2 przel.pokr. 54.07 486.750 26318.57

38
d.1

KNR AT-09
0702-01
analogia

Dachówki ceramiczne, kalenica - elementy podstawowe-
gąsiory

m 95.72 60.440 5785.32

39
d.1

KNR AT-09
0702-02
analogia

Dachówki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne,
gąsiory początkowe.

szt. 47.28 4.000 189.12

40
d.1

KNR AT-09
0702-02
analogia

Dachówki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne-
trójkątne:początkowy i końcowy

szt. 236.27 2.000 472.54

41
d.1

KNR AT-09
0104-02

Akcesoria do pokryć dachowych - listwa uszczelniająca
kalenicowa ze szczotką.

m 40.19 60.440 2429.08

42
d.1

KNR AT-09
0104-05
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie,
typ ALPO.

kpl. 157.53 8.000 1260.24

43
d.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskietyp
ALPO, długości l=0.80 m.

kpl. 299.00 2.000 598.00

44
d.1

KNR 4-01 0410
- 04
analogia

Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podłogowych
drub. 22 mm.

m2 54.90 58.485 3210.83

45
d.1

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek, metodą
smarowania np. Xyladecor, kolor palisander.

m2 13.39 116.970 1566.23

46
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2
do 5 m

szt. 382.36 1.000 382.36

47
d.1

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2
m

szt. 258.68 1.000 258.68

48
d.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3 2558.70 0.583 1491.72

49
d.1

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2 26.93 3.87 104.22

50
d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Jednokrotne pokrycie papą podkładową.(papa polimero-
wo-asfaltowa termozgrzewalna, podkładowa,grub. 4.2
mm, włóknina poliestrowa min. 200g/m2).

m2 36.18 13.175 476.67

51
d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia,(papa
polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna-nawierzchniowa,
grubość min. 5.2 mm, włóknina poliestrowa 250g/m2).

m2 40.18 13.175 529.37

52
d.1

KNR 5-06
1003-01
analogia

DemontaŜ pojedyńczych anten. anten. 30.59 1.000 30.59

53
d.1 cena zakłado-

wa

Wywóz  gruzu. na wysypisko- kontener o objętości 6 m3. szt 404.25 5.000 2021.25

54
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,49,52)

4127.07

Razem dział: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu. 146686.87
2 45317000-2 Instalacja odgromowa.

55
d.2

KNR 4-03 1140
- 06

Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z
płaskownika lub pręta  mocowanych na dachu stromym

m 1.75 79.280 138.74

56
d.2

KNR 4-03 1138
- 06

Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromo-
wej na dachu stromym na dachowce,eternicie,goncie

szt. 1.16 99.100 114.96

57
d.2

KSNR 5 0601-
03

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody niena-
pręŜane pionowe mocowane na wspornikach obsadza-
nych

m 18.88 48.000 906.24
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
58

d.2
KSNR 5 0601-
01

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody niena-
pręŜane poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych

m 19.47 79.280 1543.58

59
d.2

KNR 5-08
0618-01

łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złą-
czy skręcanych uniwersalnych krzyŜowych

szt. 18.72 18.000 336.96

60
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:55,56,57,58,59)

370.14

61
d.2

KNR 13-21
0401-04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku
pomiędzy złączami kontrolnymi

obw.p.z.kontr. 54.89 6.000 329.34

Razem dział: Instalacja odgromowa. 3739.96
3 45321000-3 Termoizolacja dachu.

62
d.3

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
grub. 18 cm, mata URSA DF 40, skosy i cz. pozioma z
płyt układanych na sucho

m2 30.01 426.759 12807.04

63
d.3

KNR-W 2-02
0615-05
analiza indywi-
dualna

Izolacje z foli - paroizolacja na sucho pionowe - z szczel-
nym połączeniem za pomocą taśmy zakładów.

m2 10.68 486.750 5198.49

64
d.3

NNRNKB 202
2029-04

(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartono-
wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bez-
pośrednio do stropu-profil kapeluszowy.

m2 123.12 486.750 59928.66

Razem dział: Termoizolacja dachu. 77934.19
4 45321000-3 Termoizolacja ścian.

65
d.4

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2 21.20 92.725 1965.77

66
d.4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m 18.85 42.650 803.95

67
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 7.54 443.865 3346.74

68
d.4

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2-przy-
jęto 5% powierrzchni

m2 11.37 348.923 3967.25

69
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 32.16 2.000 64.32

70
d.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 3.50 443.865 1553.53

71
d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m 34.17 69.470 2373.79

72
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian, grub. 14 cm.

m2 72.00 348.923 25122.46

73
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

m2 6.04 348.923 2107.49

74
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 29.32 348.923 10230.42

75
d.4

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych
do 1.5 w ścianach z cegieł

szt. 123.54 35.000 4323.90

76
d.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeŜy.

m2 57.94 62.109 3598.60

77
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m 11.29 207.030 2337.37

78
d.4

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu -
ościeŜa o szer. do 30 cm

m2 49.65 62.109 3083.71

79
d.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 19.62 294.053 5769.32

80
d.4

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi po-
wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

m2 22.26 411.032 9149.57

81
d.4

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych
na odległość do 1 km

m3 183.71 12.072 2217.75

82
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy nast. 1 km- 18 km.
Krotność = 18

m3 72.98 12.072 881.01

83
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)

2808.18

Razem dział: Termoizolacja ścian. 85705.13
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
5 45321000-3 Termoizolacja cokołu i ścian fundamentowych.

84
d.5

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny kamiennej. m2 38.25 1.000 38.25

85
d.5

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub ŜuŜlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 21.80 82.840 1805.91

86
d.5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3 116.42 74.556 8679.81

87
d.5

KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po-
wierzchni do 2 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek stalo-
wych, wysokość oczyszczenia h=0,80 m.

m2 4.99 66.272 330.70

88
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 7.54 66.272 499.69

89
d.5

KNR BC-02
0126-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budyn-
ków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyrównanie podłoŜa

m2 29.29 66.272 1941.11

90
d.5

KNR BC-02
0126-02

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budyn-
ków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - powierzchnie naraŜone na działanie
wilgoci gruntowej

m2 25.78 66.272 1708.49

91
d.5

KNR BC-02
0126-05

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budyn-
ków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - nałoŜenie fizelin ochronnej

m2 4.72 66.272 312.80

92
d.5

KNR BC-02
0126-06

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budyn-
ków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - przyklejenie płyt styropianu estrudo-
wanego grub. 8 cm.

m2 58.31 96.290 5614.67

93
d.5

KNR 2-02
0921-02
analiza indywi-
dualna

Licowanie płytkami klinkierowymi ścian o wym. 25x6 cm,
grub. 1.2 cm.

m2 198.12 54.870 10870.84

94
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 39.09 74.556 2914.39

95
d.5

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego ce-
mentem

m2 32.16 82.840 2664.13

96
d.5

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 49.30 74.556 3675.61

Razem dział: Termoizolacja cokołu i ścian fundamentowych. 41056.40
6 45400000-1 Prace dodatkowe- schody wej ściowe.

97
d.6

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby da-
chowe proste

m2 4.44 6.053 26.88

98
d.6

KNR 4-01
0522-05 z.sz.
2.3. 9909-01 
analiza indywi-
dualna

Rozebranie starego pokrycia z blachy - powierzchnia do
10 m2, przyjęto do R współczynnik R=0,30,; M=0;m S=
0.

m2 11.64 6.053 70.46

99
d.6

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowej

m3 223.98 0.384 86.01

100
d.6

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 25.50 5.786 147.54

101
d.6

KNR-W 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2 12.47 5.786 72.15

102
d.6

KNR 4-01
0203-10 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu
monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu
do 0.5 m3

m3 604.81 0.677 409.46

103
d.6

KNR 2-02
1106-01 1106-
07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową

m2 35.40 4.994 176.79

104
d.6

KNR 2-02
1106-03 1106-
07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru-
bienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową,
dopłata za pogrubienie dodatkowe 2 cm.

m2 11.23 4.994 56.08

105
d.6

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
klej - przygotowanie podłoŜa

m2 19.86 4.994 99.18

106
d.6

KNR 2-02
1118-09 z.sz.
5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych-płytki gresowe
antypoślizgowe; płytki 30x30 cm układane na klej meto-
dą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.

m2 56.55 4.994 282.41

107
d.6

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgo-
wychj, ryflowane o wym. 30x30 cm układanych na klej
metodą kombinowaną.

m2 59.52 1.692 100.71

Razem dział: Prace dodatkowe- schody wej ściowe. 1527.67
7 45450000-6 Prace dodatkowe-balustrady i schody stalowe.

108
d.7

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane
do policzków śrubami lub spawane

m 337.70 2.030 685.53
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
109
d.7

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalo-
wych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2 8.14 60.100 489.21

110
d.7

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2.30 60.100 138.23

111
d.7

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2 17.58 60.100 1056.56

112
d.7

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę-
tów ozdobnych

m2 46.56 60.100 2798.26

Razem dział: Prace dodatkowe-balustrady i schody st alowe. 5167.79
8 45420000-7 Prace dodatkowe- wymiana stolarki okiennej i drzwio wej.

113
d.8

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 14.41 5.844 84.21

114
d.8

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt. 23.56 1.000 23.56

115
d.8

NNRNKB 202
1016-02

(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal" m2 751.90 0.700 526.33

116
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 1527.33 2.214 3381.51

117
d.8

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez
naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2

m2 524.39 3.630 1903.54

Razem dział: Prace dodatkowe- wymiana stolarki okie nnej i drzwiowej. 5919.15
9 45420000-7 OranŜeria.

118
d.9

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklo-
nych na budowie

m2 1644.66 2.520 4144.54

119
d.9

KNR 0-19
1024-10

MontaŜ ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2 1588.14 10.358 16449.95

120
d.9

KNR 0-19
1024-11
analiza indywi-
dualna

MontaŜ zadaszenia : konstrukcja aluminiowa, wypełnie-
nie poliwęglan. oszklonych na budowie

m2 639.57 6.177 3950.62

Razem dział: Oran Ŝeria. 24545.11
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 392282.27
Podatek VAT 86302.10
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 478584.37

Słownie:   czterysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset osiemdziesi ąt cztery i 37/100 zł
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM j.el. l.j.el wart j.
el

1 Wymiana pokrycia da-
chowego na budynku
Domu Dziecka w
Lubiniu.

43809.05 46739.22 4321.05 38478.75 13338.80 146686.87

2 Instalacja odgromowa. 944.53 1344.20 197.72 913.40 340.11 3739.96
3 Termoizolacja dachu. 18172.73 36427.20 949.69 15299.18 7085.39 77934.19
4 Termoizolacja ścian. 23975.98 29113.39 3135.70 21687.67 7792.39 85705.13
5 Termoizolacja cokołu i
ścian fundamentowych.

12906.76 13224.72 481.63 10710.85 3732.44 41056.40

6 Prace dodatkowe- scho-
dy wej ściowe.

512.61 423.52 23.63 429.01 138.90 1527.67

7 Prace dodatkowe-balus-
trady i schody stalowe.

2086.77 933.58 4.66 1672.90 469.88 5167.79

8 Prace dodatkowe- wy-
miana stolarki okiennej i
drzwiowej.

426.37 4580.01 18.65 356.00 538.12 5919.15

9 OranŜeria. 465.25 21377.83 54.68 415.96 2231.39 24545.11
RAZEM netto 103300.05 154163.67 9187.41 89963.72 35667.42 392282.27
VAT 86302.10
Razem brutto 478584.37

Słownie:   czterysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset osiemdziesi ąt cztery i 37/100 zł
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 54 Wymiana pokrycia dachowego na

budynku Domu Dziecka w Lubi-
niu.

146686.87 30.65
%

2 55 - 61 Instalacja odgromowa. 3739.96 0.78%
3 62 - 64 Termoizolacja dachu. 77934.19 16.28

%
4 65 - 83 Termoizolacja ścian. 85705.13 17.91

%
5 84 - 96 Termoizolacja cokołu i ścian fun-

damentowych.
41056.40 8.58%

6 97 - 107 Prace dodatkowe- schody wej ś-
ciowe.

1527.67 0.32%

7 108 - 112 Prace dodatkowe-balustrady i
schody stalowe.

5167.79 1.08%

8 113 - 117 Prace dodatkowe- wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej.

5919.15 1.24%

9 118 - 120 OranŜeria. 24545.11 5.13%
RAZEM netto 392282.27 81.97

%
VAT 86302.10 18.03

%
Razem brutto 478584.37 100.0

0%
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 478584.37
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 392282.27
Podatek VAT 86302.10

Słownie:   czterysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset osiemdziesi ąt cztery i 37/100 zł
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 7378.5750 14.00 103300.05

RAZEM 103300.05

Słownie:   sto trzy tysi ące trzysta i 05/100 zł
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 46.3905 46.3905 16.98 787.71
2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0133 0.0133 798.40 10.62
3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.1922 0.1922 584.20 112.29
4. Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm

kl.III
m3 2.7126 2.7126 660.00 1790.34

5. balustrady i pochwyty stalowe kg 18.2698 18.2698 21.83 398.83
6. benzyna do ekstrakcji dm3 7.4526 7.4526 6.96 51.87
7. benzyna do lakierów dm3 2.7040 2.7040 6.96 18.82
8. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.6906 0.6906 235.00 162.28
9. betonowa kostka brukowa, 50% nowego mate-

riału
m2 38.0236 38.0236 32.56 1238.05

10. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 86.1034 86.1034 3.87 333.22
11. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 357.2053 357.2053 3.80 1357.38
12. cegła budowlana pełna, klinkierowa pełna szt. 228.5356 228.5356 4.35 994.13
13. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 268.0513 268.0513 0.39 104.54
14. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1.6767 1.6767 390.00 653.91
15. COMBIDIC-1K klej do przyklejania płyt ochron-

nych
kg 171.3965 171.3965 8.60 1474.01

16. COMBIFLEX C2 - emulsja bitumiczna dm3 134.5322 134.5322 8.85 1190.61
17. dachówka ceramiczna-materiał z rozbiórki szt. 8615.4750 8615.4750 0.00 0.00
18. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0.1136 0.1136 698.87 79.40
19. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.0710 1.0710 813.44 871.19
20. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.1197 0.1197 769.13 92.08
21. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 1.5668 1.5668 698.87 1094.98
22. deski iglaste strugane jednostronnie i profilowa-

ne gr. 19-25 mm kl.II
m3 1.7546 1.7546 850.00 1491.37

23. deski iglaste wymiarowe nasycone o wym.
50x120 mm kl.II

m3 3.9994 3.9994 850.00 3399.51

24. Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość
19-25 mm kl.III

m3 0.5449 0.5449 644.00 350.93

25. Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste,
korowane

m3 13.5841 13.5841 398.00 5406.49

26. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 5.9868 5.9868 5.30 31.73
27. drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm kg 9.7358 9.7358 5.30 51.60
28. drzwi aluminiowe m2 2.2140 2.2140 1235.00 2734.29
29. drzwi aluminiowe, wypełnione szkłem bezpiecz-

nym
m2 2.5200 2.5200 1389.00 3500.28

30. drzwi drewniane zewnętrzne m2 3.6300 3.6300 285.00 1034.55
31. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1744.6184 1744.6184 0.76 1325.91
32. Elektrody stalowe otulone do spawania stali nis-

kowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜ-
szonej wytrzymałości, o średnicy 3,25 mm

100
szt.

2.4359 2.4359 45.90 111.81

33. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 88.7736 88.7736 7.42 658.70
34. farba fasadowa, silikatowa dm3 184.9644 184.9644 26.14 4834.97
35. farba olejna do gruntowania dm3 0.0809 0.0809 16.93 1.37
36. farba olejna do gruntowania dm3 0.7986 0.7986 16.93 13.52
37. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 4.6278 4.6278 19.13 88.53

38. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

dm3 3.3658 3.3658 16.43 55.30

39. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0813 0.0813 18.21 1.48
40. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7622 0.7622 18.21 13.88
41. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 4.6277 4.6277 18.21 84.27

42. fizelina ochronna COMBIFLEX - C2 Schutz -
und Gleitvlies

m2 67.5958 67.5958 2.87 194.00

43. folia -paroprzepuszczalność 1300g/m2/24h np.
DELTA-VENT N

m2 632.7745 632.7745 6.43 4068.74

44. folia do zabezpieczenia stolarki m2 102.0000 102.0000 1.68 171.36
45. folia paroizolacyjna PCV m2 559.7634 559.7634 2.62 1466.58
46. gaz propanowo-butanowy kg 7.9053 7.9053 5.49 43.40
47. gąsior ceramiczny, skrajny,. początkowy i koń-

cowy-trójkątne'
kpl 2.0000 2.0000 210.13 420.26

48. gąsiory ceramiczne skrajne początkowe' kpl 4.0000 4.0000 40.86 163.44
49. gąsiory ceramiczne z klamrą' szt 151.1002 151.1002 22.36 3378.60
50. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 154.0560 154.0560 5.00 770.28
51. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.2640 5.2640 5.00 26.32
52. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 1.7000 1.7000 5.00 8.50
53. gwoździe budowlane okrągłe, gołe kg 1.4600 1.4600 5.00 7.30
54. gwoździe śrubowe do drewna szt 184.9565 184.9565 0.23 42.54
55. haki do muru kg 7.9810 7.9810 7.88 62.89
56. kapa z mufą d=120 mm szt 9.0000 9.0000 23.67 213.03
57. kątownik aluminiowy m 2.8920 2.8920 2.87 8.30
58. kątownik aluminiowy ochronny z siatką mb 243.4669 243.4669 2.87 698.75
59. kit trwale plastyczny kg 0.2869 0.2869 19.24 5.52
60. klamry ciesielskie kg 76.0000 76.0000 5.34 405.84
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

61. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 89.4195 89.4195 5.34 477.50
62. kolanka okrągłe z blachy ocynkowej, grub. 0.70

mm, d=120 mm
szt 18.0000 18.0000 11.56 208.08

63. kołki rozporowe szt. 11.0769 11.0769 0.26 2.88
64. kołki rozporowe plastikowe szt 274.2439 274.2439 0.41 112.44
65. kołki rozporowe z wkrętami szt 179.2337 179.2337 1.84 329.79
66. kominek wentylacyjny ceramiczny z rurą łączni-

kową
szt 3.0000 3.0000 266.11 798.33

67. kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.1319 0.1319 22.13 2.92
68. konstrukcja zadaszenia z profili aluminiowych,

wypełnienie poliwęglan wielokomorowy
m2 6.1770 6.1770 524.00 3236.75

69. kontener do wywozu gruzu - 5.0 m3 szt 5.0000 5.0000 367.50 1837.50
70. kotwy stalowe szt. 42.9167 42.9167 3.12 133.90
71. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.0800 0.0800 853.77 68.30
72. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0414 0.0414 853.77 35.36
73. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.8373 0.8373 853.77 714.82
74. lepik asfaltowy kg 5.2704 5.2704 1.59 8.38
75. listwa cokołowa m 72.9437 72.9437 19.01 1386.66
76. listwa uszczelniająca kalenicowa ze szczotką m 60.4401 60.4401 32.31 1952.82
77. listwy maskujące m 5.6454 5.6454 14.44 81.52
78. Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 0.0604 0.0604 812.37 49.10
79. łaty iglaste, impregnowane 60x40 mm m3 3.4073 3.4073 812.37 2767.95
80. łaty iglaste, impregnowane 75x22 mm m3 1.0708 1.0708 812.37 869.92
81. Ława kominiarska , l= 0.88 m,typ ALPO, komp-

let (ława wraz z wspornikami).
kpl. 2.0000 2.0000 217.00 434.00

82. łączniki rozporowe kpl. szt. 3553.2857 3553.2857 0.14 497.46
83. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 214.1704 214.1704 7.69 1646.97
84. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3.9903 3.9903 6.20 24.74
85. naroŜniki z blachy ocynkowej-zewnętrzne szt 4.0000 4.0000 41.81 167.24
86. okna i drzwi balkonowe "Poltrocal" m2 0.7000 0.7000 485.00 339.50
87. ościeŜnice drewniane m2 3.6301 3.6301 77.12 279.95
88. papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna-

nawierzchniowa, grubość min. 5.2 mm, włókni-
na poliestrowa 250g/m2

m2 15.4148 15.4148 21.24 327.41

89. papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna,
podkładowa,grub. 4.2 mm, włóknina poliestrowa
min. 200g/m2

m2 15.5468 15.5468 17.85 277.51

90. papier ścierny w arkuszach ark. 100.9714 100.9714 1.05 106.02
91. parapet zewnętrzny z blachy powlekanej o szer.

35 cm z zakończeniami plastykowymi
szt 35.0000 35.0000 61.71 2159.85

92. pianka poliuretanowa dm3 3.7466 3.7466 23.72 88.87
93. pianka poliuretanowa kg 0.1889 0.1889 23.72 4.48
94. pianka poliuretanowa kg 0.8980 0.8980 23.72 21.30
95. piasek m3 0.1864 0.1864 42.00 7.83
96. piasek do zapraw m3 2.2290 2.2290 42.00 93.62
97. płytki klinkierowe 6.5x24.50, grub. 1.2 cm m2 47.1882 47.1882 56.00 2642.54
98. płytki z kamieni sztucznych, antypoślizgowe m2 6.8366 6.8366 0.00 0.00
99. płyty gipsowo-kartonowe Rigips GKF, grub. 12,

5 mm
m2 1012.4395 1012.4395 9.67 9790.29

100. płyty komunikacyjne długie m2 0.2661 0.2661 72.15 19.20
101. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.1331 0.1331 69.36 9.23
102. płyty pomostowe robocze m2 9.9768 9.9768 69.36 691.99
103. płyty styropianowe 2 cm m3 1.3043 1.3043 152.35 198.71
104. Płyty styropianowe samogasnące odm. 15,

grub. 14 cm
m3 51.2917 51.2917 152.35 7814.29

105. płyty styropianu estrudowanego g4rub. 8 cm m2 101.1044 101.1044 32.96 3332.40
106. płyty z wełny mineralnej-mata URSA DF 40,

grub. 18 cm,
m2 448.0972 448.0972 21.20 9499.66

107. podkładki pod szyby szt. 90.0667 90.0667 0.30 27.02
108. pręty stalowe ocynkowane m 49.9192 49.9192 2.60 129.79
109. pręty stalowe ocynkowane kg 82.4508 82.4508 4.37 360.31
110. profil kapeluszowy m 876.1518 876.1518 1.12 981.29
111. profil sufitowy-CD m 2521.3655 2521.3655 4.35 10967.94
112. roztwór do gruntowania kg 10.5419 10.5419 5.13 54.08
113. siatka tkana Rabitza m2 10.1885 10.1885 3.82 38.92
114. Siatka z włókna szklanego m2 396.0286 396.0286 4.55 1801.93
115. silikon kg 0.2214 0.2214 29.50 6.53
116. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.0535 1.0535 39.85 41.98
117. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60' kg 0.9481 0.9481 39.85 37.78
118. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'' kg 1.6376 1.6376 39.85 65.26
119. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''' kg 0.4801 0.4801 39.85 19.13
120. spoiwo cynowo-ołowiowe LC 60% kg 0.8801 0.8801 39.85 35.07
121. stopień kominiarski typ ALPO, l=40 cm kpl. 8.0000 8.0000 135.13 1081.04
122. Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała kg 1087.1169 1087.1169 1.54 1674.16
123. szpachlówka celulozowa dm3 0.7263 0.7263 8.95 6.50
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

124. ścianki aluminiowe, wypełnienie szkłem bez-
piecznym

m2 10.3580 10.3580 1389.00 14387.26

125. środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-
naty olejowe- Xyladecor, palisander.

kg 57.3156 57.3156 11.25 644.80

126. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty
solowe

kg 69.6054 69.6054 31.45 2189.09

127. środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty
solowe: Ogniochron,  FOBOS M-2

kg 24.9620 24.9620 7.36 183.72

128. taśma do łączenia zakładów m 321.2381 321.2381 0.21 67.46
129. taśma spoinowa m 842.0952 842.0952 0.21 176.84
130. Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 15.1140 15.1140 6.84 103.38
131. Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 155.9593 155.9593 6.15 959.15
132. uchwyt listwy kalenicy' szt 78.5720 78.5720 2.71 212.93
133. uchwyty do łat' szt 75.5496 75.5496 8.26 624.04
134. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
kg 186.3235 186.3235 1.36 253.40

135. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20'

kg 372.6544 372.6544 1.36 506.81

136. utylizacja papy m3 0.2570 0.2570 450.00 115.65
137. wapno suchogaszone kg 14.9268 14.9268 0.41 6.12
138. wapno suchogaszone t 0.9756 0.9756 0.41 0.40
139. wkręty szt. 19859.5000 19859.500

0
0.04 794.38

140. woda m3 1.9875 1.9875 4.00 7.95
141. woda z rurociągu m3 0.3650 0.3650 4.00 1.46
142. wsporniki dachowe szt 48.4810 48.4810 4.20 203.62
143. wsporniki dachowe szt 80.0738 80.0738 4.20 336.31
144. wyłaz ROT 4/5 kpl 2.0000 2.0000 335.13 670.26
145. wywietrzniki pod gąsiory m 2.1401 2.1401 34.25 73.30
146. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 3489.2279 3489.2279 1.36 4745.35
147. zaprawa cementowa m3 1.1929 1.1929 236.00 281.52
148. zaprawa cementowa M 12 m3 0.1883 0.1883 236.00 44.44
149. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0116 0.0116 236.00 2.74
150. zaprawa klejąca elastyczna, mrozoodporna np.:

Sopro VF413 Atlas +, Ceresit CM17
kg 285.3230 285.3230 2.57 733.28

151. zaprawa klejąca, o duŜej plastyczności np. At-
las PLUS, lub  podobne.

kg 58.4864 58.4864 2.57 150.31

152. zaprawa spoinująca kg 68.5176 68.5176 7.67 525.53
153. złącza rynnowe szt 1.4394 1.4394 7.67 11.04
154. złącza rynnowe szt 2.3784 2.3784 14.64 34.82
155. złącze uniwersalne szt 18.0000 18.0000 12.21 219.78
156. materiały pomocnicze zł 1855.42

RAZEM 154163.67

Słownie:   sto pi ęćdziesi ąt cztery tysi ące sto sze śćdziesi ąt trzy i 67/100 zł
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.2420 5.00 6.21
2. mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 4.8680 5.00 24.34
3. rusztowanie m-g 653.0248 5.65 3689.59
4. rusztowanie rurowe m-g 109.0796 5.65 616.30
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 23.5405 51.19 1205.04
6. spawarka m-g 2.6950 4.00 10.78
7. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.9125 4.00 3.65
8. środek transportowy m-g 10.0340 42.00 421.43
9. środek transportowy m-g 6.8745 42.00 288.73

10. środek transportowy m-g 12.4243 42.00 521.82
11. środek transportowy m-g 1.4876 42.00 62.48
12. środek transportowy'' m-g 0.0312 42.00 1.31
13. środek transportowy'' m-g 12.7800 42.00 536.76
14. wyciąg m-g 11.1287 7.85 87.36
15. wyciąg m-g 32.2318 7.85 253.02
16. wyciąg m-g 14.3478 7.85 112.63
17. wyciąg'' m-g 1.2089 7.85 9.49
18. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 6.4522 7.85 50.65
19. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 6.1657 41.22 254.15
20. Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 131.4229 7.85 1031.67

RAZEM 9187.41

Słownie:   dziewi ęć tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 41/100 zł
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