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Czes¢é wysoka

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA W LUBINIU P RZY UL.GLOWNEJ 44.
1/45260000-7 |Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu.
1/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m. m2
d.1/1604-02
<strona PtD. B-A>(0.60+1.72+2.92+9.87+0.28+1.52)*(0.48+6.83+1.50)+(2.91+ m?2 244.312
2.93+2.52+3.14)*(0.48+6.31+1.50)
<strona ZACH. A-D>(0.60+4.47+5.13+0.60)*(0.48+6.31+1.50) m?2 89.532
<strona PELN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*(0.62+6.31+1.50)+(1.53+9.87+ m?2 231.990
2.92+0.60)*(0.60+6.81+1.50)
<strona WSCH., C-B>13.22*(-0.80+6.81+1.50) m?2 99.282
RAZEM 665.116
2|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagle montowane na konstrukcji rusztowania - montaz mb
d.1/1614 - 04
2.00*2 mb 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000
4/KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000
5/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 |[sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadrynnowy
<strona PLD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09)*0.25 m?2 6.913
<strona PEN. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28)*0.25 m?2 6.918
<strona WSCH., C-B>14.36*0.25 m?2 3.590
<strona WSCH., C-B, cze$¢ niska>(1.81+6.49)*0.25 m2 2.075
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 19.496
Kominy
Komin nr 1.
<obrébka>[(1.47)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m?2 1.736
<listwa>(1.47+0.56)*2*0.08 m?2 0.325
Komin nr 2.
<obrébka>[(0.56)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m?2 1.135
<listwa>(0.56+0.56)*2*0.08 m?2 0.179
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.375
Kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*0.50*2 m?2 6.420
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.420
Wiatrownica
<strona ZACH., A-D>(6.92*0.33)*2 m?2 4.567
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.567
RAZEM 33.858
7|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535 - 04
Dach gtéwny
<strona PtD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09) m 27.650
<strona PEN. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28) m 27.670
<strona WSCH., C-B>14.36 m 14.360
<strona WSCH., C-B, cze$¢ niska>(1.81+6.49) m 8.300
RAZEM 77.980
8/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
Dach gtowny
<strona PtD. B-A>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona PELN. D-C>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona WSCH., C-B>(6.80+1.00)*2 m 15.600
RAZEM 45.800
9/KNR 4-01 |Demontaz wtazéw kominiarskich - przyjeto 15% R. szt.
d.1/0415 - 03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 |Rozbiérka gasioréw szt.
d.1/0508 - 05
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Czesé niska
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<strona PLD. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96]/0.33 szt. 77.576
<strona PLN. D-C>[9.96+9.96]/0.33 szt. 60.364
Czes¢ niska
<strona P£N. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60]/0.33 szt. 45.212
RAZEM 183.152
11/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki z odzykiem, do ponownego wbudowania. m2
d.1/0508-03
Czes¢ wysoka
<strona PLD. B-A>0.50*(14.28+5.68)*8.98 m2 89.620
<strona ZACH. A-D>(2.26*9.96)*2*1.125 m2 50.647
<strona P£N. D-C>0.50%(14.28+5.68)*8.98 m2 89.620
<strona WSCH., C-B>0.5*14.36*6.90 m2 49.542
Czesé niska
<strona PLD. B-A>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]* m2 92.071
6.92
<strona PELN. D-C>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]* m2 92.071
6.92
<dodatkowe 5% cvatkowitej powierzchni>463.57*0.05 m?2 23.179
RAZEM 486.750
12/KNR 4-01 |Oczyszczenie dachowek szt.
d.1/0508-04
poz.11*13.7 szt. 6668.475
RAZEM 6668.475
13/KNR 4-01 |Impregnacja dachéwek ceramicznych-Dwukrotne metodg smarowania. m2
d.1/0621-01
analogia
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
14/KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
<strona WSCH, B-C>(0.31+1.72)*6.49 m2 13.175
RAZEM 13.175
15/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa, przy- |m2
d.1/0519-07 jeto dodatkowe 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175
16 Utylizacja papy. m3
d.1|cena zakla-
dowa
poz.14*0.015*1.3 m3 0.257
RAZEM 0.257
17/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1/0430-05 nad 24 cm
Pota¢ dachowa.
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
18/KNR 4-01 |Wymiana desek pod pasami nadrynnowymi , w koszach. m
d.1/0414-11
analogia
pas nadrynnowy.
poz.7 m 77.980
kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*2 m 12.840
RAZEM 90.820
19/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi ( przyjeto 5 szt.) |szt.
d.1/0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte. m
d.1/0412-02
7.0%(2+1) m 21.000
RAZEM 21.000
21|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kulawki m
d.1/0412-07
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny-przyjeto 10 |m
d.1/0412-04 %.
Dach gtowny
<strona PtD. B-A>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona PELN. D-C>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona WSCH., C-B>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
<strona ZACH., A-D>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
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<strona PtD. B-A>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175
<strona PEN. D-C>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175
RAZEM 7.438
23|KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d.1/0610-02 pow.odgrzyb. do 5 m2, (konstrukcji drewnianej dachu).
Dach gtowny
Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PtD. B-A>[8.98*(0.13+0.15)*2]*10 m2 50.288
<strona ZACH., A-D>[6.90%(0.13+0.15)*2]*6 m?2 23.184
<strona PLN. D-C>[8.98*(0.13+0.15)*2]*10 m2 50.288
<strona WSCH., C-B>[6.90%(0.13+0.15)*2]*6 m?2 23.184
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*(0.13+0.15)*2*4 m?2 22.310
Ptatwie o przekroju 20x20 cm
<strona PLD. B-A>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m?2 7.016
<strona ZACH., A-D>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*(0.20+ |m2 4.804
0.20)*2]*1
<strona PELN. D-C>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m2 7.016
<strona WSCH., C-B>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)* m?2 4.804
(0.20+0.20)*2]*1
Stupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.65*14 m2 26.712
Zastrzaty o przekroju 13x15 cm
(0.13+0.15)*2*1.25*14 m2 9.800
A (sumaczesciowa) ] e
m2 229.406
Czesé niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PtD. B-A>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m?2 41.105
<strona PtN. D-C>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m2 41.105
Ptatwie o przekroju 18x20 cm
<strona PLD. B-A>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m?2 8.687
<strona PEN. D-C>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m?2 8.687
Stupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.06*10 m?2 14.832
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 114.416
<dodatkowe przyjeto 10% catej powierzchni>(229.41+114.42)*0.10 m2 34.383
RAZEM 378.205
24/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna krawedziakéw metodg m2
d.1/0629-09 opryskiwania
z przerwami preparatami solnymi : Ogniochron, Fobos 2M.
poz.23 m?2 378.205
RAZEM 378.205
25|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek-bali o wym. 5x12 cm, |m
d.1/0413-01 kat. Il., impregnowane.
analiza indy-
widualna
Dach gtéwny
Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PtD. B-A>8.98*10 m 89.800
<strona ZACH., A-D>6.90*6 m 41.400
<strona P£N. D-C>8.98*10 m 89.800
<strona WSCH., C-B>6.90*6 m 41.400
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*4 m 39.840
A (sumaczesciowa) ] s
m 302.240
Czesé niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PtD. B-A>6.92*11 m 76.120
<strona PtN. D-C>6.92*11 m 76.120
B (sumaczesciowa) ] e
m 152.240
<dodatkowe przyjeto 10% catej powierzchni>(302.24+152.24)*0.10 m 45.448
RAZEM 499.928
26/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej: wytazy da- |m
d.1/0526 - 01  |chowe.
[p0z.9*(0.75+0.6)*2]*2 m 5.400
RAZEM 5.400
27|KNR 0-15 |Osadzenie okien - wytazéw dachowych w potaci dachowej szt
d.1/0526 - 02
p0z.9*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.1/02 0514-01 |nej
poz.6 m2 33.858
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RAZEM 33.858
29/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1/02 0519-04
poz.7 m 77.980
RAZEM 77.980
30|NNRNKB  |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowej, d=150 mm, montaz na- |szt.
d.1/202 0546-03|roznikdw zewnetrznych, wewnetrznych.
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1/02 0519-08
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/02 0526-03
<dach gtéwny>poz.8 m 45.800
RAZEM 45.800
33|NNRNKB  |(z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej - kolanka o ér. 100 |szt.
d.1|202 0550-08mm
analogia
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 2-02 |Montaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachowe;j. szt.
d.1/0507 - 06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.1/0517-02
analiza indy-
widualna
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
36|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie- |m?2
d.1/0517-01 czajacego z folii zbrojonej, paroprzepuszczalnosé 1300g/m2/24h np. DELTA-
VENT N
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
37|KNR 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej dachdéwki ceramicznej zaktadkowej - po- m2
d.1/0504-06 wierzchnia do 100 m2. przel.p
z.5z2.2.3. okr.
9909-04
poz.36 m?2 486.750
przel.p
okr.
RAZEM 486.750
38|KNR AT-09 |Dachéwki ceramiczne, kalenica - elementy podstawowe-gasiory m
d.1/0702-01
analogia
poz.10*0.33 m 60.440
RAZEM 60.440
39|KNR AT-09 |Dachéwki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne, gasiory poczatkowe. szt.
d.1/0702-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR AT-09 |Dachéwki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne-tréjkatne:poczatkowy i szt.
d.1/0702-02 koncowy
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - listwa uszczelniajgca kalenicowa ze szczot- |m
d.1/0104-02 ka.
poz.38 m 60.440
RAZEM 60.440
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie, typ ALPO. kpl.
d.1/0104-05
analogia
2*4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskietyp ALPO, dtugosci I=0.80 |kpl.
d.1/0104-04 m.
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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44|KNR 4-01 |Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podtogowych drub. 22 mm. m2
d.1/0410 - 04
analogia
p0z.7*0.75 m2 58.485
RAZEM 58.485
45|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek, metodg smarowania np. Xylade- |m?2
d.1/0628-03 cor, kolor palisander.
poz.44*2 m?2 116.970
RAZEM 116.970
46/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1/0419-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1/0419-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01
<komin K1>(1.47*0.44)*0.60 m3 0.388
<komin K2>(0.56*0.44)*(11.38-10.59) m3 0.195
RAZEM 0.583
49|/KNR 2-02 |Spoinowanie scian zaprawg cement.,niebarwiona m2
d.1/0923-01
<komin K1>(1.47+0.44)*2*0.60 m?2 2.29
<komin K2>(0.56+0.44)*2*(11.38-10.59) m?2 1.58
RAZEM 3.87
50 KNR-W 4- |Jednokrotne pokrycie papa podktadowa.(papa polimerowo-asfaltowa termoz- | m2
d.1/01 0519-01 |grzewalna, podktadowa,grub. 4.2 mm, widknina poliestrowa min. 200g/m2).
poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175
51/KNR-W 4- |Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia,(papa polimerowo-asfaltowa |m?2
d.1/01 0519-01 |termozgrzewalna-nawierzchniowa, grubo$¢ min. 5.2 mm, wiéknina poliestrowa
250g/m2).
poz.50 m2 13.175
RAZEM 13.175
52|KNR 5-06 |Demontaz pojedynczych anten. anten.
d.1/1003-01
analogia
1 anten. 1.000
RAZEM 1.000
53 Wywbéz gruzu. na wysypisko- kontener o objetosci 6 m3. szt
d.1|cena zakta-
dowa
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
54/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:3,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
2.52.5.15 40,41,42,43,44,49,52)
2|45317000-2 |Instalacja odgromowa.
55/KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.2|1140-06 |mocowanych na dachu stromym
Czesé wysoka
<strona PtD. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96] m 25.600
<strona PLN. D-C>[9.96+9.96] m 19.920
Czes¢ niska
<strona PEN. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60] m 14.920
<strona ZACH. A-D>6.92*2 m 13.840
<kominy K1, K2>5.0 m 5.000
RAZEM 79.280
56|KNR 4-03 |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.2|1138 - 06  |na dachowce,eternicie,goncie
poz.55/0.80 szt. 99.100
RAZEM 99.100
57/KSNR 5 Montaz zwod6w instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe mo- |m
d.2|0601-03 cowane na wspornikach obsadzanych
8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000
58|KSNR 5 Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane poziome mo- |m
d.2|0601-01 cowane ha wspornikach obsadzanych
poz.55 m 79.280
RAZEM 79.280
59/KNR 5-08 |laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.2|0618-01 salnych krzyzowych
18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
60/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2|r.16 (p0z.:55,56,57,58,59)
z.52.5.15
61/KNR 13-21 |Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztaczami  |obw.p.z
d.2|0401-04 kontrolnymi .kontr.
6 obw.p.z 6.000
.kontr.
RAZEM 6.000
3/45321000-3 | Termoizolacja dachu.
62|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 18 cm, mata UR- |m?2
d.3/02 0612-06 |SA DF 40, skosy i cz. pozioma z plyt uktadanych na sucho
analogia
poz.11 m2 486.750
-p0z.25*0.12 m2 -59.991
RAZEM 426.759
63|KNR-W 2- |Izolacje z foli - paroizolacja na sucho pionowe - z szczelnym potgczeniem za  |m?2
d.3/02 0615-05 [pomoca tasmy zaktadow.
analiza indy-
widualna
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
64|NNRNKB  |(z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m?2
d.3]202 2029-04 |metalowych mocowanych bezposrednio do stropu-profil kapeluszowy.
p0z.63 m2 486.750
RAZEM 486.750
4145321000-3 |Termoizolacja $cian.
65|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.4/0832-04
<Parter, strona PLD. B-A>(1.25*2.02)*5+(1.02*2.46)*1+(1.05*1.68)*3 m2 20.426
<Pigtro, strona PLD. B-A>(1.16*1.78)*5+(1.10*1.68)*3 m2 15.868
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80*2.01)*1 m2 1.608
<Pietro, strona ZACH. A-D>(1.10*1.82)*2 m2 4.004
<Parter, strona P£N. D-C>(1.10*1.80)*3+(1.07*2.02)*1+(1.37*2.02)*4+(1.22* |m?2 21.635
2.02)*1
<Pietro, strona PLN. D-C>(1.20*1.60)*4+(1.30*2.07)*6 m2 23.826
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*0.80)*1+(0.96*1.99)*1 m2 3.270
<Pietro, strona WSCH., C-B>(0.90*2.32)*1 m2 2.088
RAZEM 92.725
66/ KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych m
d.4|0354-11
<Parter, strona PLD. B-A>(1.25*5)+(1.05*3) m 9.400
<Pietro, strona PLD. B-A>(1.16*5)+(1.10*3) m 9.100
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Pietro, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Parter, strona PLN. D-C>(1.10*3)+(1.07*1)+(1.37*4) m 9.850
<Pietro, strona PLN. D-C>(1.20*4)+(1.30*6) m 12.600
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*1) m 1.700
<Pietro, strona WSCH., C-B>0.0 m 0.000
RAZEM 42.650
67/KNR 0-23  |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<strona PLD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*6.485 m2 94.616
<strona PLD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*6.70 m2 77.050
A (sumaczesciowa) ] e
m2 171.666
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 68.206
<strona ZACH. A-D>0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 21.124
B (sumaczesciowa) ] e
m2 89.330
<strona PLN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*6.70+(1.63+0.95+1.68+0.95+1.59/ |m?2 84.970
2)*0.5*2.08
<strona PELN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*6.485 m2 94.746
C (sumaczesciowa) L s
m2 179.716
<strona WSCH., C-B>13.22*6.485+[(0.18+1.72)*(-0.86+3.53)]*2 m2 95.878
D (sumaczesciowa) ] e
m2 95.878
minus otwory okienne i drzwiowe
-poz.65 m2 -92.725
RAZEM 443.865
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68/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowej na scianach,filarach,pilastrach o |m2
d.4/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2-przyjeto 5% powierrzchni
poz.67 m2 443.865
minus
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Pietro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004
RAZEM 348.923
69/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|/0354-04
<drzwi na parterze, o wym. 0.90*1.90>1.0 szt. 1.000
<okno w Klatce mschodowej, 0 wym. 0,70*1,00>1.0 szt. 1.000
RAZEM 2.000
70/KNR 0-23  |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.67 m2 443.865
RAZEM 443.865
71/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.4/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
<strona PLD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52) m 14.590
<strona PLD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14) m 11.500
<strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<strona PLN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91) m 11.750
<strona PELN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92) m 14.610
<strona WSCH., C-B>13.22+(0.18+1.72)*2 m 17.020
RAZEM 69.470
72|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian, grub. 14 cm.
poz.70 m2 443.865
minus elewacja ZACH.
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Pietro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004
RAZEM 348.923
73|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.4|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
poz.72 m2 348.923
RAZEM 348.923
74/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.4/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.73 m2 348.923
RAZEM 348.923
75/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z ce-|szt.
d.4/0321-01 giet
<Parter, strona PLD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Pietro, strona PLD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Pietro, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Parter, strona PLN. D-C>(3)+(1)+(4) szt. 8.000
<Pietro, strona PLN. D-C>(4)+(6) szt. 10.000
<Parter, strona WSCH., C-B>(1) szt. 1.000
<Pietro, strona WSCH., C-B>0.0 Szt. 0.000
RAZEM 35.000
76/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.4/2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy.
<Parter, strona PLD. B-A>[(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3]* |m2 13.686
0.30
<Pigtro, strona PLD. B-A>[(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3]*0.30 m2 11.094
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1*0.30 m2 1.446
<Pietro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2*0.30 m2 2.844
<Parter, strona P£N. D-C>[(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+ |m?2 13.833
(1.22+2*2.02)*1]*0.30
<Pietro, strona PLN. D-C>[(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6]*0.30 m2 15.072
<Parter, strona WSCH., C-B>[(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1]*0.30 m2 2.472
<Pietro, strona WSCH., C-B>[(0.90+2*2.32)*1]*0.30 m2 1.662
RAZEM 62.109
77/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
<Parter, strona PLD. B-A>(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3 |m 45.620
<Pietro, strona P£D. B-A>(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3 m 36.980
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1 m 4.820
<Pietro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2 m 9.480
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<Parter, strona PLN. D-C>(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+ |m 46.110
(1.22+2*2.02)*1
<Pietro, strona PLN. D-C>(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6 m 50.240
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1 m 8.240
<Pietro, strona WSCH., C-B>(0.90+2*2.32)*1 m 5.540
RAZEM 207.030
78|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.4|0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.76 m2 62.109
RAZEM 62.109
79|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.4/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.68 m2 348.923
<minus cokét>-54.87 m2 -54.870
RAZEM 294.053
80|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biatymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
d.4|1505-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.68 m2 348.923
poz.78 m2 62.109
RAZEM 411.032
81/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.68*0.020*1.3 m3 9.072
3.00 m3 3.000
RAZEM 12.072
82/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km- 18 km.
Krotnos¢ = 18
poz.81 m3 12.072
RAZEM 12.072
83|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.4|r.16 (poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)
z.52.5.15
5/45321000-3 | Termoizolacja cokotu i $cian fundamentowych.
84|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny kamienne;. m2
d.5|01 0821-08
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.5/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<strona PtD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*1.00 m?2 14.590
<strona PLD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*1.00 m?2 11.500
A (sumaczesciowa) | e
m?2 26.090
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m?2 10.180
<strona ZACH. A-D>0.5%(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m?2 5.090
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.270
<strona PELN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*1.00 m?2 11.750
<strona PEN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*1.00 m?2 14.610
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.360
<strona WSCH., C-B>13.22*1.00+(0.18+1.72)*1.00 m?2 15.120
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.120
RAZEM 82.840
86/ KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.5/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
poz.85*0.90 m3 74.556
RAZEM 74.556
87|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.5/0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych, wysokos¢ oczyszczenia h=0,80 m.
poz.85/1.0*0.80 m?2 66.272
RAZEM 66.272
88/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272
89|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m?2
d.5/0126-01 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyréwnanie podto-
za
poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272
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90|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m?2
d.5|0126-02 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie narazone na
dziatanie wilgoci gruntowej
poz.89 m2 66.272
RAZEM 66.272
91/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m?2
d.5|0126-05 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - natozenie fizelin ochronnej
po0z.90 m2 66.272
RAZEM 66.272
92|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m?2
d.5/0126-06 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - przyklejenie plyt styropianu
estrudowanego grub. 8 cm.
<cokot>54.87 m2 54.870
<ponizej terenu>p0z.91/0.80*0.50 m2 41.420
RAZEM 96.290
93|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian o wym. 25x6 cm, grub. 1.2 cm. m2
d.5/0921-02
analiza indy-
widualna
<cokot>54.87 m?2 54.870
RAZEM 54.870
94/KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
d.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.86 m3 74.556
RAZEM 74.556
95|KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5/0113-01
poz.85 m?2 82.840
RAZEM 82.840
96| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.5/231 0511-03|8 cm - 21-50 elementéw/m2
poz.86 m2 74.556
RAZEM 74.556
6/45400000-1 |Prace dodatkowe- schody wej $ciowe.
97|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.6|0430-06
p0z.98 m2 6.053
RAZEM 6.053
98/KNR 4-01 |Rozebranie starego pokrycia z blachy - powierzchnia do 10 m2, przyjeto do R |m2
d.6|0522-05 wspétczynnik R=0,30,; M=0;m S=0.
z.sz.2.3.
9909-01
analiza indy-
widualna
2.08*2.91 m?2 6.053
RAZEM 6.053
99/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.6|0349-04
1.28*1.00*0.30 m3 0.384
RAZEM 0.384
100|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.6/0811-07
2.85%(0.08+1.20+0.75) m?2 5.786
RAZEM 5.786
101|KNR-W 4- |Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.6|01 0804-06
p0z.100 m2 5.786
RAZEM 5.786
102|KNR 4-01 |Uzupenienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - objetos¢|m3
d.6/0203-10 elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.5z. 2.6.
9905-01
(1.55+0.05*2)*(0.1367) m3 0.226
(1.55+0.05*2)*(0.1367*2) m3 0.451
RAZEM 0.677
103|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze m2
d.6/1106-01 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994
104|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.6/1106-03 ze zbrojeniem siatkg stalowa, doptata za pogrubienie dodatkowe 2 cm.
1106-07
poz.101 m2 5.786
<minus stopnie>-(0.33*1.20*2) m2 -0.792
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RAZEM 4.994
105|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.6/1118-01 toza
poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994
106|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych-ptytki gresowe antyposlizgowe; ptytki |m2
d.6/1118-09 30x30 cm uktadane na klej metoda kombinowang Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994
107|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych antyposlizgowychj, ryflowane o wym. |m?2
d.6/1121-05 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowana.
1.20%(0.33+0.14)*3 m2 1.692
RAZEM 1.692
7/45450000-6 |Prace dodatkowe-balustrady i schody stalowe.
108|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $srubami|m
d.7(1207-01 lub spawane
<balustrada przy wejsciu gtéwnym do budynku>2.03 m 2.030
RAZEM 2.030
109|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.7|1214-02 nad 0.5 m2
<elewacja wschodnia>(1.72+6.49+0.20*2)*1.10+(3.83*0.90)*2 m?2 16.365
<elewacja wschodnia: stopnie schodowe>(1.72)*0.22*12 m2 4.541
<elewacja wschodnia-konstrukcja, stal kisztattowa>5.50 m2 5.500
<elewacja zachodnia>[(2.56*3)+(1.47*3)+(.62*3)]*0.97 m2 13.532
<elewacja zachodnia: schody>(1.62/2)*0.25*(8+7+6) m2 4.253
<elewacja zachodnia:spoczniki>(1.67*1.02)+(1.67*1.62) m2 4.409
<elewacja zachodnia-konstrukcja, stal klsztattowa>11.50 m?2 11.500
RAZEM 60.100
110/KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.7/0105-02
p0z.109 m2 60.100
RAZEM 60.100
111|KNR 4-01  |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.7|1212-06
poz.110 m?2 60.100
RAZEM 60.100
112|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.7|1212-08
poz.111 m2 60.100
RAZEM 60.100
8/45420000-7 |Prace dodatkowe- wymiana stolarki okiennej i drzwio wej.
113|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8/0354-05
<drzwi wejsciowe z naswietlem, gtéwne, ozn. nr VI>0.90%2.46 m2 2.214
<drzwi wejsciowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
<drzwi - przegroda, ozn. nr VIII>0.91*1.89 m2 1.720
RAZEM 5.844
114|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.8/0354-03
<okno nad wejsciem, oranzerig o wym. (0,61*0,91>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|NNRNKB  |(z.l) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal” m2
d.8/202 1016-02
0.70*1.00 m?2 0.700
RAZEM 0.700
116|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.8|02 1040-01
<drzwi wej$ciowe z naswietlem, gtéwne, ozn. nr VI>0.90*2.46 m?2 2.214
RAZEM 2.214
117|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.8/02 1027-02 |ni ponad 1.5 m2
<drzwi wejsciowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
<drzwi - przegroda, ozn. nr VI11>0.91*1.89 m?2 1.720
RAZEM 3.630
9/45420000-7 |Oranzeria.
118/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.9/1024-08
(0.30+0.90)*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
119|KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.9/1024-10
<strona Pin>1.65*3.03 m2 5.000
<strona Zach.>(2.03*3.03)-p0z.118 m2 3.631
<strona Wsch.>0.57*3.03 m2 1.727

Norma PRO Wersja 4.26
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.358
120|KNR 0-19 |Montaz zadaszenia : konstrukcja aluminiowa, wypetnienie poliweglan. oszklo- |m?2
d.9|1024-11 nych na budowie
analiza indy-
widualna
2.90*2.13 m2 6.177
RAZEM 6.177

Norma PRO Wersja 4.26
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa Opis \ jedn.obm. H(oszt jedn \ llo $¢ Warto $¢
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA W LUBINIU P RZY UL.GLOWNEJ 44.
1/45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu.
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m. m2 19.47 665.116 12949.81
d.1/1604-02
2|KNR 2-02 1614 |Daszki ochronne ciagle montowane na konstrukcji rusz- {mb 39.64 4.000 158.56
d.1/- 04 towania - montaz
3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 42.85 63.000 2699.55
d.1/0901-05
4/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 7.48 63.000 471.24
d.1/0901-06
5/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 9.15 63.000 576.45
d.1/0901-07
6|KNR 4-01 0535 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 8.32 33.858 281.70
d.1|- 08 okapoéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
7|/KNR 4-01 0535 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 4.16 77.980 324.40
d.1]-04
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m 5.82 45.800 266.56
d.1/0535-05 uzytku
9|KNR 4-01 0415 |Demontaz wtazéw kominiarskich - przyjeto 15% R. szt. 8.32 1.000 8.32
d.1]- 03
10|KNR 4-01 0508 |Rozbidrka gasiorow szt. 0.52 183.152 95.24
d.1]- 05
11/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki z odzykiem, do ponow- |mz2 15.05 486.750 7325.59
d.1/0508-03 nego wbudowania.
12|KNR 4-01 Oczyszczenie dachdwek szt. 0.23 6668.475 1533.75
d.1/0508-04
13|KNR 4-01 Impregnacja dachéwek ceramicznych-Dwukrotne meto- |m?2 10.31 486.750 5018.39
d.1/0621-01 dag smarowania.
analogia
14/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 8.59 13.175 113.17
d.1/0519-06 pierwsza warstwa
15/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m2 2.77 13.175 36.49
d.1/0519-07 stepna warstwa, przyjeto dodatkowe 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
16 Utylizacja papy. m3 495.00 0.257 127.22
d.1|cena zaktado-
wa
17/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie da- |m?2 1.94 486.750 944.30
d.1/0430-05 chu o odstepie tat ponad 24 cm
18/KNR 4-01 Wymiana desek pod pasami nadrynnowymi , w koszach.|m 11.74 90.820 1066.23
d.1/0414-11
analogia
19/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt. 159.43 5.000 797.15
d.1/0412-01 krokwi ( przyjeto 5 szt.)
20|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie  |m 80.22 21.000 1684.62
d.1/0412-02 zwykte.
21|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kulawki  |m 171.58 5.000 857.90
d.1/0412-07
analogia
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m 88.74 7.438 660.05
d.1/0412-04 podwaliny-przyjeto 10 %.
23|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m2 2.49 378.205 941.73
d.1/0610-02 szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 5 m2, (konstrukgc;ji
drewnianej dachu).
24|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i ogniochronna m2 7.48 378.205 2828.97
d.1/0629-09 krawedziakow metodg opryskiwania
z przerwami preparatami solnymi : Ogniochron, Fobos
2M.
25/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek- |m 53.75 499.928 26871.13
d.1/0413-01 bali o wym. 5x12 cm, kat. Il., impregnowane.
analiza indywi-
dualna
26|KNR 0-15 0526 |Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie kons- |m 53.40 5.400 288.36
d.1]-01 trukcji nosnej: wylazy dachowe.
27|KNR 0-15 0526 |Osadzenie okien - wytazéw dachowych w potfaci dacho- |szt 616.95 2.000 1233.90
d.1]- 02 wej
28|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m2 90.43 33.858 3061.78
d.1/0514-01 chy stalowej ocynkowanej
29|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalo- |m 42.20 77.980 3290.76
d.1/0519-04 wej ocynkowanej
30[{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowej, |szt. 59.57 4.000 238.28
d.1/0546-03 d=150 mm, montaz naroznikéw zewnetrznych, wew-
netrznych.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

nych

Lp. Podstawa Opis jedn.obm.  Koszt jedn llo $¢ Warto $¢
31|KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowa- |szt. 44,91 6.000 269.46
d.1/0519-08 nej
32|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej |m 35.05 45.800 1605.29
d.1/0526-03 ocynkowanej
33|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynko- |szt. 34.15 18.000 614.70
d.1/0550-08 wej - kolanka o $r. 100 mm

analogia
34|KNR 2-02 0507 |Montaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachowe;. szt. 345.52 3.000 1036.56
d.1]- 06
35|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych przyciecie i przybi- |m?2 17.38 486.750 8459.72
d.1/0517-02 cie kontrtat i tat
analiza indywi-
dualna
36|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych - utozenie na krok- |m?2 13.76 486.750 6697.68
d.1/0517-01 wiach ekranu zabezpieczajgcego z folii zbrojonej, paro-
przepuszczalnosé 1300g/m2/24h np. DELTA-VENT N
37 KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej dachowki ceramicznej |[m2 przel.pokr. 54.07 486.750 26318.57
d.1/0504-06 z.sz. |zaktadkowej - powierzchnia do 100 m2.
2.3. 9909-04
38|KNR AT-09 Dachéwki ceramiczne, kalenica - elementy podstawowe- |m 95.72 60.440 5785.32
d.1/0702-01 gasiory
analogia
39|/KNR AT-09 Dachéwki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne, szt. 47.28 4.000 189.12
d.1/0702-02 gasiory poczatkowe.
analogia
40|KNR AT-09 Dachowki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne-  |szt. 236.27 2.000 472.54
d.1/0702-02 tréjkatne:poczatkowy i koncowy
analogia
41| KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - listwa uszczelniajgca |m 40.19 60.440 2429.08
d.1/0104-02 kalenicowa ze szczotka.
42|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie, |kpl. 157.53 8.000 1260.24
d.1/0104-05 typ ALPO.
analogia
43| KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskietyp |kpl. 299.00 2.000 598.00
d.1/0104-04 ALPO, dtugosci 1=0.80 m.
analogia
44|KNR 4-01 0410 |Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podtogowych m2 54.90 58.485 3210.83
d.1|- 04 drub. 22 mm.
analogia
45/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek, metodg m2 13.39 116.970 1566.23
d.1/0628-03 smarowania np. Xyladecor, kolor palisander.
46 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 |szt. 382.36 1.000 382.36
d.1/0419-02 do5m
47 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 |szt. 258.68 1.000 258.68
d.1/0419-01 m
48| KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 2558.70 0.583 1491.72
d.1/0310-01 miejscu do 0.5 m3
49 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2 26.93 3.87 104.22
d.1/0923-01
50| KNR-W 4-01 Jednokrotne pokrycie papa podktadowa.(papa polimero- |m2 36.18 13.175 476.67
d.1/0519-01 wo-asfaltowa termozgrzewalna, podktadowa,grub. 4.2
mm, wiéknina poliestrowa min. 200g/m2).
51/KNR-W 4-01 Jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia,(papa |m?2 40.18 13.175 529.37
d.1/0519-01 polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna-nawierzchniowa,
grubo$¢é min. 5.2 mm, widknina poliestrowa 250g/m2).
52|KNR 5-06 Demontaz pojedynczych anten. anten. 30.59 1.000 30.59
d.1/1003-01
analogia
53 Wywéz gruzu. na wysypisko- kontener o objetosci 6 m3.|szt 404.25 5.000 2021.25
d.1|cena zaktado-
wa
54/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 4127.07
d.1]z.sz.5.15 (poz.:3,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,49,52)
Razem dziat: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu. 146686.87
2/45317000-2 Instalacja odgromowa.
55/KNR 4-03 1140 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z |m 1.75 79.280 138.74
d.2|- 06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
56|KNR 4-03 1138 |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromo- |szt. 1.16 99.100 114.96
d.2|- 06 wej na dachu stromym na dachowce,eternicie,goncie
57|KSNR 5 0601- |Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody niena-|m 18.88 48.000 906.24
d.2|03 prezane pionowe mocowane na wspornikach obsadza-
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm.  Koszt jedn llo $¢ Warto $¢
58/KSNR 5 0601- |Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody niena-|m 19.47 79.280 1543.58
d.2|01 prezane poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
59|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 18.72 18.000 336.96
d.2|0618-01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
60/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 370.14
d.2|z.s2.5.15 (poz.:55,56,57,58,59)
61|KNR 13-21 Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku|obw.p.z.kontr. 54.89 6.000 329.34
d.2|0401-04 pomiedzy ztgczami kontrolnymi
Razem dziat: Instalacja odgromowa. 3739.96
3/45321000-3 Termoizolacja dachu.
62| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 30.01 426.759 12807.04
d.3/0612-06 grub. 18 cm, mata URSA DF 40, skosy i cz. pozioma z
analogia piyt uktadanych na sucho
63|KNR-W 2-02 Izolacje z foli - paroizolacja na sucho pionowe - z szczel- | m2 10.68 486.750 5198.49
d.3/0615-05 nym potgczeniem za pomoca tasmy zaktadow.
analiza indywi-
dualna
64/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartono- |m?2 123.12 486.750 59928.66
d.3/2029-04 wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bez-
posrednio do stropu-profil kapeluszowy.
Razem dziat: Termoizolacja dachu. 77934.19
4145321000-3 Termoizolacja $cian.
65|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig, m2 21.20 92.725 1965.77
d.4/0832-04
66|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych |m 18.85 42.650 803.95
d.4/0354-11
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 7.54 443.865 3346.74
d.4/2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
68|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cia- m2 11.37 348.923 3967.25
d.4/0701-06 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2-przy-
jeto 5% powierrzchni
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 32.16 2.000 64.32
d.4/0354-04 do 2 m2
70|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 3.50 443.865 1553.53
d.4/2611-02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 34.17 69.470 2373.79
d.4/2612-09 system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 72.00 348.923 25122.46
d.4|2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian, grub. 14 cm.
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 6.04 348.923 2107.49
d.4|2612-04 system STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 29.32 348.923 10230.42
d.4/2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki ha $cia-
nach
75|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych |szt. 123.54 35.000 4323.90
d.4|0321-01 do 1.5 w $cianach z cegiet
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 57.94 62.109 3598.60
d.4|2612-02 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy.
77|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym|m 11.29 207.030 2337.37
d.4/2612-08
78|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 49.65 62.109 3083.71
d.4/0931-04 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
79|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 19.62 294.053 5769.32
d.4/0931-02 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome
80 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biatymi po- m2 22.26 411.032 9149.57
d.4/1505-10 wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
nia
81 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 183.71 12.072 2217.75
d.4/0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$é do 1 km
82/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 72.98 12.072 881.01
d.4/0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km- 18 km.
Krotnos¢ = 18
83|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3 2808.18
d.4|z.sz.5.15 (poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)
Razem dziat: Termoizolacja $cian. 85705.13
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5/45321000-3 Termoizolacja cokotu i $cian fundamentowych.
84| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny kamienne;. m2 38.25 1.000 38.25
d.5/0821-08
85/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 21.80 82.840 1805.91
d.5/0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
86 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinka-| m3 116.42 74.556 8679.81
d.5/0104-02 mi istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. Ill
87 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- |m?2 4.99 66.272 330.70
d.5/0619-01 wierzchni do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-
wych, wysoko$¢ oczyszczenia h=0,80 m.
88/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 7.54 66.272 499.69
d.5/2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
89|KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budyn-  |m2 29.29 66.272 1941.11
d.5/0126-01 kow i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyréwnanie podfoza
90|KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budyn-  |m2 25.78 66.272 1708.49
d.5/0126-02 kéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - powierzchnie narazone na dziatanie
wilgoci gruntowej
91|KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budyn-  |m2 4.72 66.272 312.80
d.5/0126-05 kéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - natozenie fizelin ochronnej
92|KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budyn-  |m2 58.31 96.290 5614.67
d.5/0126-06 kéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX - C2 - przyklejenie plyt styropianu estrudo-
wanego grub. 8 cm.
93|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian o wym. 25x6 cm, |m2 198.12 54.870 10870.84
d.5/0921-02 grub. 1.2 cm.
analiza indywi-
dualna
94/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem zie- |m3 39.09 74.556 2914.39
d.5/0105-02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
95|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego ce- m2 32.16 82.840 2664.13
d.5/0113-01 mentem
96 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m2 49.30 74.556 3675.61
d.5/0511-03 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
Razem dziat: Termoizolacja cokolu i $cian fundamentowych. 41056.40
6/45400000-1 Prace dodatkowe- schody wej $ciowe.
97|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 4.44 6.053 26.88
d.6|/0430-06 chowe proste
98|KNR 4-01 Rozebranie starego pokrycia z blachy - powierzchnia do |m2 11.64 6.053 70.46
d.6/0522-05 z.sz. |10 m2, przyjeto do R wspétczynnik R=0,30,; M=0;m S=
2.3.9909-01 0.
analiza indywi-
dualna
99/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 223.98 0.384 86.01
d.6/0349-04 cementowej
100|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m2 25.50 5.786 147.54
d.6/0811-07
101|KNR-W 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2 12.47 5.786 72.15
d.6/0804-06
102|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3 604.81 0.677 409.46
d.6/0203-10 z.sz. |monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu
2.6. 9905-01 do 0.5 m3
103|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro |m2 35.40 4.994 176.79
d.6/1106-01 1106- |grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
07
104|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m2 11.23 4.994 56.08
d.6/1106-03 1106- |bienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatka stalowa,
07 doptata za pogrubienie dodatkowe 2 cm.
105/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na m2 19.86 4.994 99.18
d.6/1118-01 klej - przygotowanie podtoza
106 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych-ptytki gresowe |m2 56.55 4.994 282.41
d.6]1118-09 z.sz. |antyposlizgowe; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto-
5.7.a da kombinowang Pow. do 10,0 m2.
107 |KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek gresowych antyposlizgo- m2 59.52 1.692 100.71
d.6/1121-05 wychj, ryflowane o wym. 30x30 cm uktadanych na klej
metodg kombinowana.
Razem dziat: Prace dodatkowe- schody wej sciowe. 1527.67
7/45450000-6 Prace dodatkowe-balustrady i schody stalowe.
108|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane|m 337.70 2.030 685.53
d.7/1207-01 do policzkéw $rubami lub spawane

Norma PRO Wersja 4.26
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jedn.obm.  Koszt jedn llo $¢ Warto $¢
109|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo- |m?2 8.14 60.100 489.21
d.7|1214-02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
110/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 2.30 60.100 138.23
d.7/0105-02
111|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2 17.58 60.100 1056.56
d.7/1212-06
112/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 46.56 60.100 2798.26
d.7/1212-08 téw ozdobnych

Razem dziat: Prace dodatkowe-balustrady i schody st alowe. 5167.79

8/45420000-7 Prace dodatkowe- wymiana stolarki okiennej i drzwio wej.

113|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 14.41 5.844 84.21
d.8/0354-05 ponad 2 m2
114|\KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 23.56 1.000 23.56
d.8/0354-03 do1m2
115|NNRNKB 202 |[(z.l) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal" m2 751.90 0.700 526.33
d.8/1016-02
116 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 1527.33 2.214 3381.51
d.8]/1040-01
117|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez |m?2 524.39 3.630 1903.54
d.8/1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2

Razem dziat: Prace dodatkowe- wymiana stolarki okie  nnej i drzwiowej. 5919.15

9|45420000-7 Oranzeria.

118 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 1644.66 2.520 4144.54
d.9/1024-08 nych na budowie
119/KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie  |m2 1588.14 10.358 16449.95
d.9]1024-10
120/KNR 0-19 Montaz zadaszenia : konstrukcja aluminiowa, wypetnie- |m2 639.57 6.177 3950.62
d.9/1024-11 nie poliweglan. oszklonych na budowie

analiza indywi-
dualna

Razem dziat: Oran zeria. 24545.11

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 392282.27

Podatek VAT 86302.10

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 478584.37

Stownie: czterysta siedemdziesi

Norma PRO Wersja 4.26
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kstTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp z RAZEM jel. lj.el |wartj.
el

1/Wymiana pokrycia da- 43809.05 46739.22 4321.05| 38478.75| 13338.80| 146686.87
chowego na budynku
Domu Dziecka w
Lubiniu.

2|Instalacja odgromowa. 944.53 1344.20 197.72 913.40 340.11 3739.96

3|Termoizolacja dachu. 18172.73 36427.20 949.69| 15299.18| 7085.39| 77934.19

4|Termoizolacja $cian. 23975.98 29113.39 3135.70| 21687.67| 7792.39| 85705.13

5|Termoizolacja cokotu i 12906.76 13224.72 481.63| 10710.85| 3732.44| 41056.40
$cian fundamentowych.

6|Prace dodatkowe- scho- 512.61 423.52 23.63 429.01 138.90 1527.67
dy wej $ciowe.

7|Prace dodatkowe-balus- 2086.77 933.58 4.66| 1672.90 469.88 5167.79
trady i schody stalowe.

8|Prace dodatkowe- wy- 426.37 4580.01 18.65 356.00 538.12 5919.15
miana stolarki okiennej i
drzwiowej.

9|Oranzeria. 465.25 21377.83 54.68 415.96| 2231.39| 24545.11
RAZEM netto 103300.05| 154163.67 9187.41| 89963.72| 35667.42| 392282.27
VAT 86302.10
Razem brutto 478584.37

Slownie: czterysta siedemdziesi

Norma PRO Wersja 4.26

at osiem tysi ecy pi eéset osiemdziesi at cztery i 37/100 zt
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubifi@B&LA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-54 Wymiana pokrycia dachowego na 146686.87 30.65
budynku Domu Dziecka w Lubi- %
niu.
2| 55-61 |[Instalacja odgromowa. 3739.96 0.78%
3| 62-64 |Termoizolacja dachu. 77934.19 16.28
%
4| 65-83 |Termoizolacja $cian. 85705.13 17.91
%
5| 84-96 |Termoizolacja cokotui $cian fun- 41056.40 8.58%
damentowych.
6| 97-107 |Prace dodatkowe- schody wej $§- 1527.67 0.32%
ciowe.
7| 108 -112 |Prace dodatkowe-balustrady i 5167.79 1.08%
schody stalowe.
8| 113-117 |Prace dodatkowe- wymiana sto- 5919.15 1.24%
larki okiennej i drzwiowej.
9| 118-120 |Oranzeria. 24545.11 5.13%
RAZEM netto 392282.27 81.97
%
VAT 86302.10 18.03
%
Razem brutto 478584.37 100.0
0%
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 478584.37
W tym:
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 392282.27
Podatek VAT 86302.10

Slownie: czterysta siedemdziesi

Norma PRO Wersja 4.26

at osiem tysi ecy pi eéset osiemdziesi at cztery i 37/100 zt
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.[robocizna r-g 7378.5750 14.00 103300.05
RAZEM 103300.05

Stownie: sto trzy tysi

Norma PRO Wersja 4.26

ace trzysta i 05/100 zt

-20 -




Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 46.3905 46.3905 16.98 787.71
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.II m3 0.0133 0.0133 798.40 10.62
3.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.I1I m3 0.1922 0.1922 584.20 112.29
4.|Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm m3 2.7126 2.7126 660.00 1790.34
kL1
5.|balustrady i pochwyty stalowe kg 18.2698 18.2698 21.83 398.83
6./ benzyna do ekstrakciji dm3  |7.4526 7.4526 6.96 51.87
7./benzyna do lakieréw dm3 |2.7040 2.7040 6.96 18.82
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.6906 0.6906 235.00 162.28
9.|betonowa kostka brukowa, 50% nowego mate- |m?2 38.0236 38.0236 32.56 1238.05
riatu
10.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 86.1034 86.1034 3.87 333.22
11.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 357.2053 357.2053 |3.80 1357.38
12.|cegta budowlana petna, klinkierowa petna szt. |228.5356 228.5356  |4.35 994.13
13.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 268.0513 268.0513 |0.39 104.54
14.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.6767 1.6767 390.00 653.91
15.|COMBIDIC-1K klej do przyklejania ptyt ochron- |kg 171.3965 171.3965 |8.60 1474.01
nych
16.|COMBIFLEX C2 - emulsja bitumiczna dm3 |134.5322 134.5322 [8.85 1190.61
17.|dachdwka ceramiczna-materiat z rozbiérki szt. |8615.4750 8615.4750 |0.00 0.00
18.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,KL.11I m3 0.1136 0.1136 698.87 79.40
19.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 1.0710 1.0710 813.44 871.19
20.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.1197 0.1197 769.13 92.08
21.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 1.5668 1.5668 698.87 1094.98
22.|deski iglaste strugane jednostronnie i profilowa- |m3 1.7546 1.7546 850.00 1491.37
ne gr. 19-25 mm KL.II
23.|deski iglaste wymiarowe nasycone o wym. m3 3.9994 3.9994 850.00 3399.51
50x120 mm KLII
24.|Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubosé m3 0.5449 0.5449 644.00 350.93
19-25 mm k.11
25.|Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, |m3 13.5841 13.5841 398.00 5406.49
korowane
26.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 5.9868 5.9868 5.30 31.73
27.|drut stalowy okragty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 9.7358 9.7358 5.30 51.60
28.|drzwi aluminiowe m2 2.2140 2.2140 1235.00 |2734.29
29.|drzwi aluminiowe, wypetnione szktem bezpiecz- |m2 2.5200 2.5200 1389.00 |3500.28
nym
30.|drzwi drewniane zewnetrzne m2 3.6300 3.6300 285.00 1034.55
31.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1744.6184 1744.6184 |0.76 1325.91
32.|Elektrody stalowe otulone do spawania stali nis-|100 [2.4359 2.4359 45.90 111.81
koweglowych i stali niskostopowych o podwyz- |szt.
szonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25 mm
33.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 88.7736 88.7736 7.42 658.70
34.|farba fasadowa, silikatowa dm3 184.9644 184.9644 |26.14 4834.97
35.|farba olejna do gruntowania dm3 ]0.0809 0.0809 16.93 1.37
36.|farba olejna do gruntowania dm3 ]0.7986 0.7986 16.93 13.52
37.|farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowa- |dm3 |4.6278 4.6278 19.13 88.53
nia
38.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 |3.3658 3.3658 16.43 55.30
miniowa 60 %
39.|farba olejna nawierzchniowa dm3 ]0.0813 0.0813 18.21 1.48
40.|farba olejna nawierzchniowa dm3 ]0.7622 0.7622 18.21 13.88
41.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |[dm3 |4.6277 4.6277 18.21 84.27
nia
42.|fizelina ochronna COMBIFLEX - C2 Schutz - m2 67.5958 67.5958 2.87 194.00
und Gleitvlies
43.|folia -paroprzepuszczalnos¢ 1300g/m2/24h np. |m?2 632.7745 632.7745 16.43 4068.74
DELTA-VENT N
44.|folia do zabezpieczenia stolarki m2 102.0000 102.0000 |1.68 171.36
45.|folia paroizolacyjna PCV m2 559.7634 559.7634 |2.62 1466.58
46.|gaz propanowo-butanowy kg 7.9053 7.9053 5.49 43.40
47.|gasior ceramiczny, skrajny,. poczatkowy i kon- |kpl 2.0000 2.0000 210.13 420.26
cowy-tréjkatne’
48.|gasiory ceramiczne skrajne poczatkowe' kpl 4.0000 4.0000 40.86 163.44
49.|gasiory ceramiczne z klamrg' szt 151.1002 151.1002 [22.36 3378.60
50.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 154.0560 154.0560 |5.00 770.28
51.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2640 5.2640 5.00 26.32
52.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.7000 1.7000 5.00 8.50
53.|gwozdzie budowlane okragte, gote kg 1.4600 1.4600 5.00 7.30
54.|gwozdzie srubowe do drewna szt 184.9565 184.9565 |0.23 42.54
55.|haki do muru kg 7.9810 7.9810 7.88 62.89
56. kapa z mufg d=120 mm szt 9.0000 9.0000 23.67 213.03
57.|katownik aluminiowy m 2.8920 2.8920 2.87 8.30
58. | katownik aluminiowy ochronny z siatkg mb 243.4669 243.4669 |2.87 698.75
59. |Kit trwale plastyczny kg 0.2869 0.2869 19.24 5.52
60. | klamry ciesielskie kg 76.0000 76.0000 5.34 405.84
-21 -




Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
61.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 89.4195 89.4195 5.34 477.50
62.|kolanka okragte z blachy ocynkowej, grub. 0.70 |szt 18.0000 18.0000 11.56 208.08
mm, d=120 mm
63. | kotki rozporowe szt. |11.0769 11.0769 0.26 2.88
64. | kotki rozporowe plastikowe szt 274.2439 274.2439 |0.41 112.44
65. | kotki rozporowe z wkretami szt 179.2337 179.2337 |1.84 329.79
66.|kominek wentylacyjny ceramiczny z rurg tgczni- |szt 3.0000 3.0000 266.11 798.33
kowa
67.|kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.1319 0.1319 22.13 2.92
68.|konstrukcja zadaszenia z profili aluminiowych, |m2 6.1770 6.1770 524.00 3236.75
wypetnienie poliweglan wielokomorowy
69.|kontener do wywozu gruzu - 5.0 m3 szt 5.0000 5.0000 367.50 1837.50
70.|kotwy stalowe szt. |42.9167 42.9167 3.12 133.90
71.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.0800 0.0800 853.77 68.30
72.|krawedziaki iglaste KL.II m3 0.0414 0.0414 853.77 35.36
73.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.8373 0.8373 853.77 714.82
74.|lepik asfaltowy kg 5.2704 5.2704 1.59 8.38
75.|listwa cokotowa m 72.9437 72.9437 19.01 1386.66
76.|listwa uszczelniajgca kalenicowa ze szczotkg |m 60.4401 60.4401 32.31 1952.82
77.|listwy maskujace m 5.6454 5.6454 14.44 81.52
78.|Laty i listwy iglaste, nasycone, KLII m3 0.0604 0.0604 812.37 49.10
79. |faty iglaste, impregnowane 60x40 mm m3 3.4073 3.4073 812.37 2767.95
80. |faty iglaste, impregnowane 75x22 mm m3 1.0708 1.0708 812.37 869.92
81.|tawa kominiarska , I= 0.88 m,typ ALPO, komp- |kpl. [2.0000 2.0000 217.00 434.00
let (tawa wraz z wspornikami).
82.|taczniki rozporowe kpl. szt. |3553.2857 3553.2857 |0.14 497.46
83.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 214.1704 214.1704 |7.69 1646.97
84.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3.9903 3.9903 6.20 24.74
85.|narozniki z blachy ocynkowej-zewnetrzne szt 4.0000 4.0000 41.81 167.24
86.|okna i drzwi balkonowe "Poltrocal” m2 0.7000 0.7000 485.00 339.50
87.|0scieznice drewniane m2 3.6301 3.6301 77.12 279.95
88.|papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna- |m2 15.4148 15.4148 21.24 327.41
nawierzchniowa, grubo$¢ min. 5.2 mm, wtokni-
na poliestrowa 250g/m2
89.|papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna, |m2 15.5468 15.5468 17.85 277.51
podktadowa,grub. 4.2 mm, wiéknina poliestrowa
min. 200g/m2
90.|papier $cierny w arkuszach ark. 100.9714 100.9714 |1.05 106.02
91.|parapet zewnetrzny z blachy powlekanej o szer. szt 35.0000 35.0000 61.71 2159.85
35 cm z zakonczeniami plastykowymi
92.|pianka poliuretanowa dm3 |3.7466 3.7466 23.72 88.87
93.|pianka poliuretanowa kg 0.1889 0.1889 23.72 4.48
94.|pianka poliuretanowa kg 0.8980 0.8980 23.72 21.30
95. |piasek m3 0.1864 0.1864 42.00 7.83
96.|piasek do zapraw m3 2.2290 2.2290 42.00 93.62
97. | ptytki klinkierowe 6.5x24.50, grub. 1.2 cm m2 47.1882 47.1882 56.00 2642.54
98. | ptytki z kamieni sztucznych, antyposlizgowe m2 6.8366 6.8366 0.00 0.00
99.| ptyty gipsowo-kartonowe Rigips GKF, grub. 12, |m2 1012.4395 1012.4395 |9.67 9790.29
5 mm
100. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.2661 0.2661 72.15 19.20
101. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.1331 0.1331 69.36 9.23
102. | ptyty pomostowe robocze m2 9.9768 9.9768 69.36 691.99
103. | ptyty styropianowe 2 cm m3 1.3043 1.3043 152.35 198.71
104.|Piyty styropianowe samogasngce odm. 15, m3 51.2917 51.2917 152.35 7814.29
grub. 14 cm
105. | plyty styropianu estrudowanego g4rub. 8 cm m2 101.1044 101.1044 [32.96 3332.40
106. | ptyty z wetny mineralnej-mata URSA DF 40, m2 448.0972 448.0972 |21.20 9499.66
grub. 18 cm,
107.|podkfadki pod szyby szt. |90.0667 90.0667 0.30 27.02
108. | prety stalowe ocynkowane m 49.9192 49.9192 2.60 129.79
109. prety stalowe ocynkowane kg 82.4508 82.4508 4.37 360.31
110. | profil kapeluszowy m 876.1518 876.1518 [1.12 981.29
111.  profil sufitowy-CD m 2521.3655 2521.3655 |4.35 10967.94
112.|roztwor do gruntowania kg 10.5419 10.5419 5.13 54.08
113.siatka tkana Rabitza m2 10.1885 10.1885 3.82 38.92
114.|Siatka z wtdkna szklanego m2 396.0286 396.0286 |4.55 1801.93
115. silikon kg 0.2214 0.2214 29.50 6.53
116.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.0535 1.0535 39.85 41.98
117.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 0.9481 0.9481 39.85 37.78
118.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60" kg 1.6376 1.6376 39.85 65.26
119.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60" kg 0.4801 0.4801 39.85 19.13
120.|spoiwo cynowo-otowiowe LC 60% kg 0.8801 0.8801 39.85 35.07
121.|stopien kominiarski typ ALPO, 1=40 cm kpl. |8.0000 8.0000 135.13 1081.04
122.|Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 1087.1169 1087.1169 |1.54 1674.16
123.|szpachléwka celulozowa dm3 |0.7263 0.7263 8.95 6.50
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
124.|$cianki aluminiowe, wypeienie szklem bez- m2 10.3580 10.3580 1389.00 |14387.26
piecznym
125.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- |kg 57.3156 57.3156 11.25 644.80
naty olejowe- Xyladecor, palisander.
126.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty (kg 69.6054 69.6054 31.45 2189.09
solowe
127.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty |kg 24.9620 24.9620 7.36 183.72
solowe: Ogniochron, FOBOS M-2
128.|tasma do tgczenia zaktadéw m 321.2381 321.2381 |0.21 67.46
129./tasma spoinowa m 842.0952 842.0952 |0.21 176.84
130.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 15.1140 15.1140 6.84 103.38
131.|Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 155.9593 155.9593 |6.15 959.15
132.|uchwyt listwy kalenicy' szt 78.5720 78.5720 2.71 212.93
133.|uchwyty do fat' szt 75.5496 75.5496 8.26 624.04
134.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- |kg 186.3235 186.3235 |1.36 253.40
nowych ATLAS STOPTER K-20
135.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- kg 372.6544 372.6544 |1.36 506.81
nowych ATLAS STOPTER K-20'
136. | utylizacja papy m3 0.2570 0.2570 450.00 115.65
137.|wapno suchogaszone kg 14.9268 14.9268 0.41 6.12
138.|wapno suchogaszone t 0.9756 0.9756 0.41 0.40
139. |wkrety szt. 119859.5000 19859.500 |0.04 794.38
0
140.|woda m3 1.9875 1.9875 4.00 7.95
141.|woda z rurociggu m3 0.3650 0.3650 4.00 1.46
142.|wsporniki dachowe szt 48.4810 48.4810 4.20 203.62
143.|wsporniki dachowe szt 80.0738 80.0738 4.20 336.31
144.\wytaz ROT 4/5 kpl 2.0000 2.0000 335.13 670.26
145. | wywietrzniki pod gasiory m 2.1401 2.1401 34.25 73.30
146.| Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 3489.2279 3489.2279 |1.36 4745.35
147.|zaprawa cementowa m3 1.1929 1.1929 236.00 281.52
148.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1883 0.1883 236.00 44.44
149.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0116 0.0116 236.00 2.74
150.|zaprawa klejgca elastyczna, mrozoodporna np.: (kg 285.3230 285.3230 |2.57 733.28
Sopro VF413 Atlas +, Ceresit CM17
151.|zaprawa klejaca, o duzej plastycznosci np. At-  |kg 58.4864 58.4864 2.57 150.31
las PLUS, lub podobne.
152.|zaprawa spoinujgca kg 68.5176 68.5176 7.67 525.53
153.|ztacza rynnowe szt 1.4394 1.4394 7.67 11.04
154.|ztgcza rynnowe szt 2.3784 2.3784 14.64 34.82
155.|ztacze uniwersalne szt 18.0000 18.0000 12.21 219.78
156.| materiaty pomocnicze zt 1855.42
RAZEM |154163.67
Stownie: sto pi e€dziesi gt cztery tysi ace sto sze $€dziesi at trzy i 67/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.2420 5.00 6.21
2.|mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 4.8680 5.00 24.34
3.|rusztowanie m-g 653.0248 5.65 3689.59
4.|rusztowanie rurowe m-g 109.0796 5.65 616.30
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 23.5405 51.19 1205.04
6.|spawarka m-g 2.6950 4.00 10.78
7.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.9125 4.00 3.65
8.|$rodek transportowy m-g 10.0340 42.00 421.43
9.|$rodek transportowy m-g 6.8745 42.00 288.73

10.|$rodek transportowy m-g 12.4243 42.00 521.82
11.|$rodek transportowy m-g 1.4876 42.00 62.48
12.|$rodek transportowy" m-g 0.0312 42.00 1.31
13.|$rodek transportowy" m-g 12.7800 42.00 536.76
14.|wyciag m-g 11.1287 7.85 87.36
15.|wyciag m-g 32.2318 7.85 253.02
16.|wyciag m-g 14.3478 7.85 112.63
17.|wyciag" m-g 1.2089 7.85 9.49
18.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6.4522 7.85 50.65
19.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 6.1657 41.22 254.15
20.|zuraw okienny 0.5t m-g 131.4229 7.85 1031.67
RAZEM 9187.41

Stownie: dziewi €€ tysiecy sto osiemdziesi at siedem i 41/100 zt
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