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Lp. \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA W LUBINIU P RZY UL.GLOWNEJ 44.
1|Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu.
1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m. m2
d.1
<strona PLD. B-A>(0.60+1.72+2.92+9.87+0.28+1.52)*(0.48+6.83+1.50)+(2.91+2.93+ |m2 244.312
2.52+3.14)*(0.48+6.31+1.50)
<strona ZACH. A-D>(0.60+4.47+5.13+0.60)*(0.48+6.31+1.50) m?2 89.532
<strona PLN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*(0.62+6.31+1.50)+(1.53+9.87+2.92+0.60)* |m2 231.990
(0.60+6.81+1.50)
<strona WSCH., C-B>13.22*(-0.80+6.81+1.50) m?2 99.282
RAZEM 665.116
2|Daszki ochronne ciagle montowane na konstrukcji rusztowania - montaz mb
d.1
2.00*2 mb 4.000
RAZEM 4.000
3|Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1
10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000
4|Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1
10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000
5|Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1
10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000
6|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z ~ |m?2
d.1|blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadrynnowy
<strona PLD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09)*0.25 m?2 6.913
<strona P£N. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28)*0.25 m?2 6.918
<strona WSCH., C-B>14.36*0.25 m?2 3.590
<strona WSCH., C-B, czes¢ niska>(1.81+6.49)*0.25 m2 2.075
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 19.496
Kominy
Komin nr 1.
<obrébka>[(1.47)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m?2 1.736
<listwa>(1.47+0.56)*2*0.08 m?2 0.325
Komin nr 2.
<obroébka>[(0.56)+(0.56+0.30%2)]*0.33*2 m?2 1.135
<listwa>(0.56+0.56)*2*0.08 m?2 0.179
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.375
Kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*0.50*2 m?2 6.420
C (sumaczesciowa) s
m?2 6.420
Wiatrownica
<strona ZACH., A-D>(6.92*0.33)*2 m?2 4.567
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.567
RAZEM 33.858
7|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1
Dach gtéwny
<strona PLD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09) m 27.650
<strona P£N. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28) m 27.670
<strona WSCH., C-B>14.36 m 14.360
<strona WSCH., C-B, cze$¢ niska>(1.81+6.49) m 8.300
RAZEM 77.980
8|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1
Dach gtowny
<strona P£D. B-A>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona PLN. D-C>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona WSCH., C-B>(6.80+1.00)*2 m 15.600
RAZEM 45.800
9|Demontaz wtazéw kominiarskich - przyjeto 15% R. szt.
d.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|Rozbiérka gasioréw szt.
d.1
Czes¢ wysoka
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<strona P£D. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96]/0.33 szt. 77.576
<strona P£N. D-C>[9.96+9.96]/0.33 szt. 60.364
Czes¢ niska
<strona P£N. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60]/0.33 szt. 45.212
RAZEM 183.152
11|Rozbidrka pokrycia z dachéwki z odzykiem, do ponownego wbudowania. m2
d.1
Czes¢ wysoka
<strona PLD. B-A>0.50%(14.28+5.68)*8.98 m?2 89.620
<strona ZACH. A-D>(2.26*9.96)*2*1.125 m2 50.647
<strona P£N. D-C>0.50%(14.28+5.68)*8.98 m?2 89.620
<strona WSCH., C-B>0.5*14.36*6.90 m2 49.542
Czes¢ niska
<strona PLD. B-A>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]*6.92 m2 92.071
<strona PLN. D-C>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]*6.92 m?2 92.071
<dodatkowe 5% cvatkowitej powierzchni>463.57*0.05 m2 23.179
RAZEM 486.750
12|Oczyszczenie dachéwek szt.
d.1
poz.11*13.7 szt. 6668.475
RAZEM 6668.475
13|Impregnacja dachéwek ceramicznych-Dwukrotne metodg smarowania. m2
d.1
poz.11 m?2 486.750
RAZEM 486.750
14|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1
<strona WSCH, B-C>(0.31+1.72)*6.49 m?2 13.175
RAZEM 13.175
15|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa, przyjeto dodat- |m2
d.1|kowe 2 warstwy
Krotnosé = 2
poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175
16|Utylizacja papy. m3
d.1
poz.14*0.015*1.3 m3 0.257
RAZEM 0.257
17|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm |m?2
d.1
Pota¢ dachowa.
poz.11 m?2 486.750
RAZEM 486.750
18/Wymiana desek pod pasami nadrynnowymi , w koszach. m
d.1
pas nadrynnowy.
poz.7 m 77.980
kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*2 m 12.840
RAZEM 90.820
19/Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi ( przyjeto 5 szt.) szt.
d.1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte. m
d.1
7.0%(2+1) m 21.000
RAZEM 21.000
21|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kulawki m
d.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny-przyjeto 10 %. m
d.1
Dach gtowny
<strona PLD. B-A>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona P£N. D-C>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona WSCH., C-B>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
<strona ZACH., A-D>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
Czes¢ niska
<strona PLD. B-A>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175
<strona P£N. D-C>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175
RAZEM 7.438
23|Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. |m?2
d.1|do 5 m2, (konstrukcji drewnianej dachu).
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Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona P£D. B-A>[8.98%(0.13+0.15)*2]*10 m?2 50.288
<strona ZACH., A-D>[6.90*(0.13+0.15)*2]*6 m?2 23.184
<strona PLN. D-C>[8.98%(0.13+0.15)*2]*10 m?2 50.288
<strona WSCH., C-B>[6.90*(0.13+0.15)*2]*6 m?2 23.184
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*(0.13+0.15)*2*4 m?2 22.310
Ptatwie o przekroju 20x20 cm
<strona PLD. B-A>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m?2 7.016
<strona ZACH., A-D>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*(0.20+0.20)*2]*| m2 4.804
1
<strona PLN. D-C>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m?2 7.016
<strona WSCH., C-B>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*(0.20+0.20)*2] | m2 4.804
*1
Stupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.65*14 m?2 26.712
Zastrzaty o przekroju 13x15 cm
(0.13+0.15)*2*1.25*14 m?2 9.800
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 229.406
Czes¢ niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PLD. B-A>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m2 41.105
<strona P£N. D-C>6.92*%(0.12+0.15)*2*11 m?2 41.105
Ptatwie o przekroju 18x20 cm
<strona PLD. B-A>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m?2 8.687
<strona PLN. D-C>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m2 8.687
Stupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.06*10 m2 14.832
B (sumaczesciowa) ] e
m2 114.416
<dodatkowe przyjeto 10% catej powierzchni>(229.41+114.42)*0.10 m2 34.383
RAZEM 378.205
24|Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ogniochronna krawedziakéw metoda opryskiwa- |m?2
d.1|nia
z przerwami preparatami solnymi : Ogniochron, Fobos 2M.
poz.23 m2 378.205
RAZEM 378.205
25|Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek-bali o wym. 5x12 cm, kat. II., m
d.1l|impregnowane.
Dach gtowny
Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PtD. B-A>8.98*10 m 89.800
<strona ZACH., A-D>6.90*6 m 41.400
<strona PLN. D-C>8.98*10 m 89.800
<strona WSCH., C-B>6.90*6 m 41.400
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*4 m 39.840
A (sumaczesciowa) ] e
m 302.240
Czes¢ niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PLD. B-A>6.92*11 m 76.120
<strona PLN. D-C>6.92*11 m 76.120
B (sumaczesciowa) ] e
m 152.240
<dodatkowe przyjeto 10% catej powierzchni>(302.24+152.24)*0.10 m 45.448
RAZEM 499.928
26|Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej: wytazy dachowe. |m
d.1
[p0z.9*(0.75+0.6)*2]*2 m 5.400
RAZEM 5.400
27|0sadzenie okien - wytazéw dachowych w pofaci dachowej szt
d.1
poz.9*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1
poz.6 m2 33.858
RAZEM 33.858
29|Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1
poz.7 m 77.980
RAZEM 77.980
30| (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowej, d=150 mm, montaz naroznikéw |szt.
d.1|zewnetrznych, wewnetrznych.
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
31|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1
<dach gtéwny>poz.8 m 45.800
RAZEM 45.800
33| (z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|Montaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachowej. szt.
d.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|Pokrycie dachdw nieodeskowanych przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.1
poz.11 m?2 486.750
RAZEM 486.750
36|Pokrycie dachéw nieodeskowanych - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego |m2
d.1|z folii zbrojonej, paroprzepuszczalnos¢ 1300g/m2/24h np. DELTA-VENT N
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
37|Przetozenie pokrycia z uktadanej dachéwki ceramicznej zaktadkowej - powierzchnia do |m2
d.1/100 m2. przel.po
kr.
poz.36 m2 486.750
przel.po
kr.
RAZEM 486.750
38| Dachéwki ceramiczne, kalenica - elementy podstawowe-gasiory m
d.1
poz.10*0.33 m 60.440
RAZEM 60.440
39|Dachéwki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne, gasiory poczatkowe. szt.
d.1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|Dachéwki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne-trojkatne:poczatkowy i koncowy  |szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41| Akcesoria do pokry¢ dachowych - listwa uszczelniajgca kalenicowa ze szczotka. m
d.1
poz.38 m 60.440
RAZEM 60.440
42| Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie, typ ALPO. kpl.
d.1
2*4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
43| Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskietyp ALPO, diugosci 1=0.80 m. kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podtogowych drub. 22 mm. m2
d.1
poz.7*0.75 m?2 58.485
RAZEM 58.485
45| Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza desek, metodg smarowania np. Xyladecor, kolor |m2
d.1|palisander.
poz.44*2 m2 116.970
RAZEM 116.970
46|Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1
<komin K1>(1.47*0.44)*0.60 m3 0.388
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<komin K2>(0.56*0.44)*(11.38-10.59) m3 0.195
RAZEM 0.583
49| Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2
d.1
<komin K1>(1.47+0.44)*2*0.60 m?2 2.29
<komin K2>(0.56+0.44)*2*(11.38-10.59) m?2 1.58
RAZEM 3.87
50|Jednokrotne pokrycie papg podktadowa.(papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna, |m?2
d.1|podktadowa,grub. 4.2 mm, wiéknina poliestrowa min. 200g/m2).
poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175
51|Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia,(papa polimerowo-asfaltowa termoz- m2
d.1|grzewalna-nawierzchniowa, grubo$¢ min. 5.2 mm, wtéknina poliestrowa 250g/m?2).
poz.50 m2 13.175
RAZEM 13.175
52| Demontaz pojedynczych anten. anten.
d.1
1 anten. 1.000
RAZEM 1.000
53|Wywo6z gruzu. na wysypisko- kontener o objetosci 6 m3. szt
d.1
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
54|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|(poz.:3,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,49,52)
2|Instalacja odgromowa.
55|Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowa- |m
d.2|nych na dachu stromym
Czes¢ wysoka
<strona P£D. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96] m 25.600
<strona P£LN. D-C>[9.96+9.96] m 19.920
Czes¢ niska
<strona PLN. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60] m 14.920
<strona ZACH. A-D>6.92*2 m 13.840
<kominy K1, K2>5.0 m 5.000
RAZEM 79.280
56| Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na da-  |szt.
d.2|chowce,eternicie,goncie
p0z.55/0.80 szt. 99.100
RAZEM 99.100
57|Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe mocowane na|m
d.2|wspornikach obsadzanych
8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000
58|Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane poziome mocowane  |m
d.2|na wspornikach obsadzanych
poz.55 m 79.280
RAZEM 79.280
59|taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych szt.
d.2|krzyzowych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
60|Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2|(poz.:55,56,57,58,59)
61|Badanie ciaggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomigdzy ztaczami kontrolny- |obw.p.z.
d.2|mi kontr.
6 obw.p.z. 6.000
kontr.
RAZEM 6.000
3|Termoizolacja dachu.
62|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 18 cm, mata URSA DF m2
d.3/40, skosy i cz. pozioma z ptyt uktadanych na sucho
poz.11 m2 486.750
-p0z.25*0.12 m?2 -59.991
RAZEM 426.759
63|Izolacje z foli - paroizolacja na sucho pionowe - z szczelnym potaczeniem za pomocg |m?2
d.3|tasmy zaktadow.
poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750
64|(z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalo- |m?2
d.3|wych mocowanych bezposrednio do stropu-profil kapeluszowy.
poz.63 m?2 486.750
RAZEM 486.750
4| Termoizolacja $cian.
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65|Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.4
<Parter, strona PLD. B-A>(1.25*2.02)*5+(1.02*2.46)*1+(1.05*1.68)*3 m2 20.426
<Pietro, strona P£D. B-A>(1.16*1.78)*5+(1.10*1.68)*3 m2 15.868
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80*2.01)*1 m2 1.608
<Pietro, strona ZACH. A-D>(1.10*1.82)*2 m2 4.004
<Parter, strona PLN. D-C>(1.10*1.80)*3+(1.07*2.02)*1+(1.37*2.02)*4+(1.22*2.02)*1 m2 21.635
<Pietro, strona P£N. D-C>(1.20*1.60)*4+(1.30*2.07)*6 m2 23.826
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*0.80)*1+(0.96*1.99)*1 m2 3.270
<Pietro, strona WSCH., C-B>(0.90*2.32)*1 m2 2.088
RAZEM 92.725
66| Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.4
<Parter, strona PLD. B-A>(1.25*5)+(1.05*3) m 9.400
<Pietro, strona PLD. B-A>(1.16*5)+(1.10*3) m 9.100
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Pietro, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Parter, strona PLN. D-C>(1.10*3)+(1.07*1)+(1.37*4) m 9.850
<Pietro, strona PLN. D-C>(1.20*4)+(1.30*6) m 12.600
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*1) m 1.700
<Pietro, strona WSCH., C-B>0.0 m 0.000
RAZEM 42.650
67|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.4|mechaniczne i zmycie
<strona PLD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*6.485 m2 94.616
<strona PLD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*6.70 m2 77.050
A (sumaczesciowa) ] s
m2 171.666
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 68.206
<strona ZACH. A-D>0.5%(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 21.124
B (sumaczesciowa) ] e
m2 89.330
<strona PLN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*6.70+(1.63+0.95+1.68+0.95+1.59/2)*0.5* m2 84.970
2.08
<strona PLN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*6.485 m2 94.746
C (sumaczesciowa) ] e
m2 179.716
<strona WSCH., C-B>13.22*6.485+[(0.18+1.72)*(-0.86+3.53)]*2 m2 95.878
D (sumaczesciowa) ] e
m2 95.878
minus otwory okienne i drzwiowe
-poz.65 m2 -92.725
RAZEM 443.865
68|Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowej na scianach,filarach,pilastrach o pow.od- |m?2
d.4|bicia ponad 5 m2-przyjeto 5% powierrzchni
poz.67 m2 443.865
minus
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5%(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Pietro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004
RAZEM 348.923
69|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4
<drzwi na parterze, o wym. 0.90*1.90>1.0 szt. 1.000
<okno w klatce mschodowej, 0 wym. 0,70*1,00>1.0 szt. 1.000
RAZEM 2.000
70|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne m2
d.4|gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.67 m2 443.865
RAZEM 443.865
71|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie |m
d.4|listwy cokotowej
<strona PLD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52) m 14.590
<strona PLD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14) m 11.500
<strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<strona PLN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91) m 11.750
<strona PLN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92) m 14.610
<strona WSCH., C-B>13.22+(0.18+1.72)*2 m 17.020
RAZEM 69.470
72|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
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poz.70 m2 443.865
minus elewacja ZACH.
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m?2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5%(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m?2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Pietro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004
RAZEM 348.923
73|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowa- |m?2
d.4|nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
poz.72 m?2 348.923
RAZEM 348.923
74|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.4|warstwy siatki na $cianach
poz.73 m2 348.923
RAZEM 348.923
75|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.4
<Parter, strona PLD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Pietro, strona PLD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Pietro, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Parter, strona PLN. D-C>(3)+(1)+(4) szt. 8.000
<Pietro, strona PLN. D-C>(4)+(6) szt. 10.000
<Parter, strona WSCH., C-B>(1) szt. 1.000
<Pietro, strona WSCH., C-B>0.0 Szt. 0.000
RAZEM 35.000
76|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.4|piyt styropianowych do osciezy.
<Parter, strona PLD. B-A>[(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3]*0.30 m2 13.686
<Pietro, strona PLD. B-A>[(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3]*0.30 m?2 11.094
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1*0.30 m2 1.446
<Pietro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2*0.30 m?2 2.844
<Parter, strona PLN. D-C>[(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+(1.22+2* |m2 13.833
2.02)*1]*0.30
<Pietro, strona PLN. D-C>[(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6]*0.30 m?2 15.072
<Parter, strona WSCH., C-B>[(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1]*0.30 m?2 2.472
<Pietro, strona WSCH., C-B>[(0.90+2*2.32)*1]*0.30 m?2 1.662
RAZEM 62.109
77|0chrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4
<Parter, strona PLD. B-A>(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3 m 45.620
<Pietro, strona PLD. B-A>(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3 m 36.980
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1 m 4.820
<Pietro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2 m 9.480
<Parter, strona PLN. D-C>(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+(1.22+2* |m 46.110
2.02)*1
<Pietro, strona P£N. D-C>(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6 m 50.240
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1 m 8.240
<Pietro, strona WSCH., C-B>(0.90+2*2.32)*1 m 5.540
RAZEM 207.030
78|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 m2
d.4|lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
o szer. do 30 cm
poz.76 m2 62.109
RAZEM 62.109
79|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 m2
d.4|lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
poz.68 m2 348.923
<minus coko6t>-54.87 m?2 -54.870
RAZEM 294.053
80| Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi biatymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.4|gtadkich bez gruntowania
poz.68 m2 348.923
poz.78 m2 62.109
RAZEM 411.032
81| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- |m3
d.4|betonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.68*0.020*1.3 m3 9.072
3.00 m3 3.000
RAZEM 12.072
82| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.4|kazdy nast. 1 km- 18 km.
Krotnosé = 18
poz.81 m3 12.072
RAZEM 12.072
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83| Czas pracy rusztowan grupy 3
d.4|(poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)
5|Termoizolacja cokotu i $cian fundamentowych.
84|Rozebranie oktadziny kamiennej. m2
d.5
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
85|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- |m?2
d.5|sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<strona P£D. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*1.00 m?2 14.590
<strona PLD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*1.00 m2 11.500
A (sumaczesciowa) ] e
m2 26.090
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m?2 10.180
<strona ZACH. A-D>0.5%(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m2 5.090
B (sumaczesciowa) ] e
m2 15.270
<strona P£N. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*1.00 m?2 11.750
<strona PLN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*1.00 m2 14.610
C (sumaczesciowa) e
m2 26.360
<strona WSCH., C-B>13.22*1.00+(0.18+1.72)*1.00 m?2 15.120
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.120
RAZEM 82.840
86| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.5|gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
poz.85*0.90 m3 74.556
RAZEM 74.556
87|0Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegly przy |m?2
d.5|uzyciu szczotek stalowych, wysoko$é oczyszczenia h=0,80 m.
poz.85/1.0*0.80 m?2 66.272
RAZEM 66.272
88| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.5|mechaniczne i zmycie
poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272
89|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej po- m2
d.5|wioki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyréwnanie podtoza
poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272
90|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej po- m2
d.5|wtoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci
gruntowej
poz.89 m2 66.272
RAZEM 66.272
91|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej po- m2
d.5|witoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - natozenie fizelin ochronnej
poz.90 m?2 66.272
RAZEM 66.272
92|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej po- m2
d.5|wioki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - przyklejenie plyt styropianu estrudowanego
grub. 8 cm.
<coko6t>54.87 m?2 54.870
<ponizej terenu>p0z.91/0.80*0.50 m2 41.420
RAZEM 96.290
93|Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian o wym. 25x6 cm, grub. 1.2 cm. m2
d.5
<coko6t>54.87 m?2 54.870
RAZEM 54.870
94|Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem|m3
d.5|warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
poz.86 m3 74.556
RAZEM 74.556
95|Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5
poz.85 m2 82.840
RAZEM 82.840
96| Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - m2
d.5|21-50 elementow/m2
poz.86 m2 74.556
RAZEM 74.556
6|Prace dodatkowe- schody wej $ciowe.
97|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.6
poz.98 m2 6.053
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RAZEM 6.053
98|Rozebranie starego pokrycia z blachy - powierzchnia do 10 m2, przyjeto do R wspot- m2
d.6|czynnik R=0,30,; M=0;m S=0.
2.08*2.91 m?2 6.053
RAZEM 6.053
99|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.6
1.28*1.00*0.30 m3 0.384
RAZEM 0.384
100|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.6
2.85%(0.08+1.20+0.75) m?2 5.786
RAZEM 5.786
101|Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.6
poz.100 m2 5.786
RAZEM 5.786
102|Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - objetosé ele- m3
d.6|mentu w jednym miejscu do 0.5 m3
(1.55+0.05*2)*(0.1367) m3 0.226
(1.55+0.05*2)*(0.1367*2) m3 0.451
RAZEM 0.677
103|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem |m2
d.6|siatkg stalowg
poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994
104 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbro- |m2
d.6|jeniem siatka stalowa, doptata za pogrubienie dodatkowe 2 cm.
poz.101 m2 5.786
<minus stopnie>-(0.33*1.20*2) m?2 -0.792
RAZEM 4.994
105|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6
poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994
106|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych-ptytki gresowe antyposlizgowe; plytki 30x30 m2
d.6|cm uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994
107|Oktadziny schodoéw z ptytek gresowych antyposlizgowychj, ryflowane o wym. 30x30 cm |m2
d.6|uktadanych na klej metoda kombinowana.
1.20%(0.33+0.14)*3 m?2 1.692
RAZEM 1.692
7|Prace dodatkowe-balustrady i schody stalowe.
108|Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub spa-|m
d.7|wane
<balustrada przy wejsciu gtéwnym do budynku>2.03 m 2.030
RAZEM 2.030
109|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2|m2
d.7
<elewacja wschodnia>(1.72+6.49+0.20*2)*1.10+(3.83*0.90)*2 m?2 16.365
<elewacja wschodnia: stopnie schodowe>(1.72)*0.22*12 m2 4.541
<elewacja wschodnia-konstrukcja, stal klsztattowa>5.50 m2 5.500
<elewacja zachodnia>[(2.56*3)+(1.47*3)+(.62*3)]*0.97 m2 13.532
<elewacja zachodnia: schody>(1.62/2)*0.25*(8+7+6) m2 4.253
<elewacja zachodnia:spoczniki>(1.67*1.02)+(1.67*1.62) m2 4.409
<elewacja zachodnia-konstrukcja, stal klsztattowa>11.50 m2 11.500
RAZEM 60.100
110|Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.7
poz.109 m2 60.100
RAZEM 60.100
111|Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.7
poz.110 m?2 60.100
RAZEM 60.100
112|Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.7
poz.111 m2 60.100
RAZEM 60.100
8|Prace dodatkowe- wymiana stolarki okiennej i drzwio wej.
113|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8
<drzwi wejsciowe z naswietlem, gtéwne, ozn. nr VI>0.90%2.46 m2 2.214
<drzwi wejsciowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
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<drzwi - przegroda, ozn. nr VII1>0.91*1.89 m2 1.720
RAZEM 5.844
114|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.8
<okno nad wej$ciem, oranzerig o wym. (0,61*0,91>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|(z.1) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal" m2
d.8
0.70*1.00 m?2 0.700
RAZEM 0.700
116|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.8
<drzwi wej$ciowe z naswietlem, gtéwne, ozn. nr VI>0.90*2.46 m2 2.214
RAZEM 2.214
117|Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad |m2
d.8|1.5m2
<drzwi wejsciowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
<drzwi - przegroda, ozn. nr VI11>0.91*1.89 m2 1.720
RAZEM 3.630
9|Oranzeria.
118|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.9
(0.30+0.90)*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
119|Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.9
<strona Pin>1.65*3.03 m2 5.000
<strona Zach.>(2.03*3.03)-p0z.118 m2 3.631
<strona Wsch.>0.57*3.03 m?2 1.727
RAZEM 10.358
120|Montaz zadaszenia : konstrukcja aluminiowa, wypetnienie poliweglan. oszklonych na m2
d.9|budowie
2.90*2.13 m?2 6.177
RAZEM 6.177
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