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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.PRD PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU DOMU DZIECKA W LUBINIU P RZY UL.GŁÓWNEJ 44.

1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Dziecka w Lubiniu.
1

d.1
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m. m2

<strona PŁD. B-A>(0.60+1.72+2.92+9.87+0.28+1.52)*(0.48+6.83+1.50)+(2.91+2.93+
2.52+3.14)*(0.48+6.31+1.50)

m2 244.312

<strona ZACH. A-D>(0.60+4.47+5.13+0.60)*(0.48+6.31+1.50) m2 89.532
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*(0.62+6.31+1.50)+(1.53+9.87+2.92+0.60)*
(0.60+6.81+1.50)

m2 231.990

<strona WSCH., C-B>13.22*(-0.80+6.81+1.50) m2 99.282
RAZEM 665.116

2
d.1

Daszki ochronne ciagle montowane na konstrukcji rusztowania - montaz mb

2.00*2 mb 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000

4
d.1

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000

5
d.1

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

10.5*6 m 63.000
RAZEM 63.000

6
d.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

pas nadrynnowy 
<strona PŁD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09)*0.25 m2 6.913
<strona PŁN. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28)*0.25 m2 6.918
<strona WSCH., C-B>14.36*0.25 m2 3.590
<strona WSCH., C-B, część niska>(1.81+6.49)*0.25 m2 2.075
A  (suma częściowa) ----------------

m2 19.496
Kominy
Komin nr 1.
<obróbka>[(1.47)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m2 1.736
<listwa>(1.47+0.56)*2*0.08 m2 0.325
Komin nr 2.
<obróbka>[(0.56)+(0.56+0.30*2)]*0.33*2 m2 1.135
<listwa>(0.56+0.56)*2*0.08 m2 0.179
B  (suma częściowa) ----------------

m2 3.375
Kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*0.50*2 m2 6.420
C  (suma częściowa) ----------------

m2 6.420
Wiatrownica
<strona ZACH., A-D>(6.92*0.33)*2 m2 4.567
D  (suma częściowa) ----------------

m2 4.567
RAZEM 33.858

7
d.1

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

Dach główny
<strona PŁD. B-A>(14.28+0.78+1.50+11.09) m 27.650
<strona PŁN. D-C>(11.09+1.52+0.78+14.28) m 27.670
<strona WSCH., C-B>14.36 m 14.360
<strona WSCH., C-B, część niska>(1.81+6.49) m 8.300

RAZEM 77.980
8

d.1
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

Dach główny
<strona PŁD. B-A>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona PŁN. D-C>(6.80+1.00)*1+(6.30+1.00)*1 m 15.100
<strona WSCH., C-B>(6.80+1.00)*2 m 15.600

RAZEM 45.800
9

d.1
DemontaŜ włazów kominiarskich - przyjęto 15% R. szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

Rozbiórka gąsiorów szt.

Część wysoka
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Termomodernizacja Domu Dziecka w Lubinie.PRD PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<strona PŁD. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96]/0.33 szt. 77.576
<strona PŁN. D-C>[9.96+9.96]/0.33 szt. 60.364
Część niska
<strona PŁN. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60]/0.33 szt. 45.212

RAZEM 183.152
11

d.1
Rozbiórka pokrycia z dachówki z odzykiem, do ponownego wbudowania. m2

Część wysoka
<strona PŁD. B-A>0.50*(14.28+5.68)*8.98 m2 89.620
<strona ZACH. A-D>(2.26*9.96)*2*1.125 m2 50.647
<strona PŁN. D-C>0.50*(14.28+5.68)*8.98 m2 89.620
<strona WSCH., C-B>0.5*14.36*6.90 m2 49.542
Część niska
<strona PŁD. B-A>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]*6.92 m2 92.071
<strona PŁN. D-C>0.50*[(2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60)+(11.09+0.60)]*6.92 m2 92.071
<dodatkowe 5% cvałkowitej powierzchni>463.57*0.05 m2 23.179

RAZEM 486.750
12

d.1
Oczyszczenie dachówek szt.

poz.11*13.7 szt. 6668.475
RAZEM 6668.475

13
d.1

Impregnacja dachówek ceramicznych-Dwukrotne metodą smarowania. m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

14
d.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

<strona WSCH, B-C>(0.31+1.72)*6.49 m2 13.175
RAZEM 13.175

15
d.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa, przyjęto dodat-
kowe 2 warstwy
Krotność = 2

m2

poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175

16
d.1

Utylizacja papy. m3

poz.14*0.015*1.3 m3 0.257
RAZEM 0.257

17
d.1

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm m2

Połać dachowa.
poz.11 m2 486.750

RAZEM 486.750
18

d.1
Wymiana desek pod pasami nadrynnowymi , w koszach. m

pas nadrynnowy.
poz.7 m 77.980
kosze
<strona ZACH., A-D>(6.92-0.50)*2 m 12.840

RAZEM 90.820
19

d.1
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi ( przyjęto  5 szt.) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe. m

7.0*(2+1) m 21.000
RAZEM 21.000

21
d.1

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kulawki m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny-przyjęto 10 %. m

Dach główny
<strona PŁD. B-A>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona PŁN. D-C>(9.87+2.92)*0.10 m 1.279
<strona WSCH., C-B>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
<strona ZACH., A-D>(6.32+6.33)*0.10 m 1.265
Część niska
<strona PŁD. B-A>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175
<strona PŁN. D-C>(2.91+5.14+3.45+0.25)*0.10 m 1.175

RAZEM 7.438
23

d.1
Odgrzybianie elementów drewnianych przy uŜyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb.
do 5 m2, (konstrukcji drewnianej dachu).

m2

Dach główny
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Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PŁD. B-A>[8.98*(0.13+0.15)*2]*10 m2 50.288
<strona ZACH., A-D>[6.90*(0.13+0.15)*2]*6 m2 23.184
<strona PŁN. D-C>[8.98*(0.13+0.15)*2]*10 m2 50.288
<strona WSCH., C-B>[6.90*(0.13+0.15)*2]*6 m2 23.184
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*(0.13+0.15)*2*4 m2 22.310
Płatwie o przekroju 20x20 cm
<strona PŁD. B-A>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m2 7.016
<strona ZACH., A-D>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*(0.20+0.20)*2]*
1

m2 4.804

<strona PŁN. D-C>[(1.64+2.41+2.41+2.31)*(0.20+0.20)*2] m2 7.016
<strona WSCH., C-B>[(0.87/2+0.87+0.84+0.84+0.90+0.82+0.86+0.88/2)*(0.20+0.20)*2]
*1

m2 4.804

Słupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.65*14 m2 26.712
Zastrzały o przekroju 13x15 cm
(0.13+0.15)*2*1.25*14 m2 9.800
A  (suma częściowa) ----------------

m2 229.406
Część niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PŁD. B-A>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m2 41.105
<strona PŁN. D-C>6.92*(0.12+0.15)*2*11 m2 41.105
Płatwie o przekroju 18x20 cm
<strona PŁD. B-A>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m2 8.687
<strona PŁN. D-C>[(2.84+2.93+2.52+3.14)*(0.18+0.20)*2] m2 8.687
Słupy o przekroju 18x18 cm
(0.18*4)*2.06*10 m2 14.832
B  (suma częściowa) ----------------

m2 114.416
<dodatkowe przyjęto 10% całej powierzchni>(229.41+114.42)*0.10 m2 34.383

RAZEM 378.205
24

d.1
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna krawędziaków metodą opryskiwa-
nia
z przerwami preparatami solnymi : Ogniochron, Fobos 2M.

m2

poz.23 m2 378.205
RAZEM 378.205

25
d.1

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek-bali o wym. 5x12 cm, kat. II.,
impregnowane.

m

Dach główny
Krokwie o przekroju 13x15 cm
<strona PŁD. B-A>8.98*10 m 89.800
<strona ZACH., A-D>6.90*6 m 41.400
<strona PŁN. D-C>8.98*10 m 89.800
<strona WSCH., C-B>6.90*6 m 41.400
Krokwie koszowe o przekroju 13x15 cm
9.96*4 m 39.840
A  (suma częściowa) ----------------

m 302.240
Część niska
Krokwie o przekroju 12x15 cm
<strona PŁD. B-A>6.92*11 m 76.120
<strona PŁN. D-C>6.92*11 m 76.120
B  (suma częściowa) ----------------

m 152.240
<dodatkowe przyjęto 10% całej powierzchni>(302.24+152.24)*0.10 m 45.448

RAZEM 499.928
26

d.1
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej: wyłazy dachowe. m

[poz.9*(0.75+0.6)*2]*2 m 5.400
RAZEM 5.400

27
d.1

Osadzenie okien - wyłazów dachowych w połaci dachowej szt

poz.9*2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

poz.6 m2 33.858
RAZEM 33.858

29
d.1

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.7 m 77.980
RAZEM 77.980

30
d.1

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowej, d=150 mm, montaŜ naroŜników
zewnętrznych, wewnętrznych.

szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000

31
d.1

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

<dach główny>poz.8 m 45.800
RAZEM 45.800

33
d.1

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej - kolanka o śr. 100 mm szt.

6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000

34
d.1

MontaŜ kominków wentylacyjnych w połaci dachowej. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1

Pokrycie dachów nieodeskowanych przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

36
d.1

Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii zbrojonej, paroprzepuszczalność 1300g/m2/24h np. DELTA-VENT N

m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

37
d.1

PrzełoŜenie pokrycia z układanej  dachówki ceramicznej zakładkowej - powierzchnia do
100 m2.

m2

przel.po
kr.

poz.36 m2

przel.po
kr.

486.750

RAZEM 486.750
38

d.1
Dachówki ceramiczne, kalenica - elementy podstawowe-gąsiory m

poz.10*0.33 m 60.440
RAZEM 60.440

39
d.1

Dachówki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne, gąsiory początkowe. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1

Dachówki ceramiczne; kalenica - elementy specjalne-trójkątne:początkowy i końcowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.1

Akcesoria do pokryć dachowych - listwa uszczelniająca kalenicowa ze szczotką. m

poz.38 m 60.440
RAZEM 60.440

42
d.1

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie, typ ALPO. kpl.

2*4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

43
d.1

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskietyp ALPO, długości l=0.80 m. kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1

Wykonanie podbitki - skrzynki z desek podłogowych  drub. 22 mm. m2

poz.7*0.75 m2 58.485
RAZEM 58.485

45
d.1

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek, metodą smarowania np. Xyladecor, kolor
palisander.

m2

poz.44*2 m2 116.970
RAZEM 116.970

46
d.1

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

<komin K1>(1.47*0.44)*0.60 m3 0.388
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<komin K2>(0.56*0.44)*(11.38-10.59) m3 0.195

RAZEM 0.583
49

d.1
Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2

<komin K1>(1.47+0.44)*2*0.60 m2 2.29
<komin K2>(0.56+0.44)*2*(11.38-10.59) m2 1.58

RAZEM 3.87
50

d.1
Jednokrotne pokrycie papą podkładową.(papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna,
podkładowa,grub. 4.2 mm, włóknina poliestrowa min. 200g/m2).

m2

poz.14 m2 13.175
RAZEM 13.175

51
d.1

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia,(papa polimerowo-asfaltowa termoz-
grzewalna-nawierzchniowa, grubość min. 5.2 mm, włóknina poliestrowa 250g/m2).

m2

poz.50 m2 13.175
RAZEM 13.175

52
d.1

DemontaŜ pojedyńczych anten. anten.

1 anten. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1

Wywóz  gruzu. na wysypisko- kontener o objętości 6 m3. szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

54
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,49,52)

2 Instalacja odgromowa.
55

d.2
Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z płaskownika lub pręta  mocowa-
nych na dachu stromym

m

Część wysoka
<strona PŁD. B-A>[9.96+(14.28-4.30*2)+9.96] m 25.600
<strona PŁN. D-C>[9.96+9.96] m 19.920
Część niska
<strona PŁN. D-C>[2.89+2.84+2.93+2.52+3.14+0.60] m 14.920
<strona ZACH. A-D>6.92*2 m 13.840
<kominy K1, K2>5.0 m 5.000

RAZEM 79.280
56

d.2
Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na da-
chowce,eternicie,goncie

szt.

poz.55/0.80 szt. 99.100
RAZEM 99.100

57
d.2

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapręŜane pionowe mocowane na
wspornikach obsadzanych

m

8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000

58
d.2

MontaŜ zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapręŜane poziome mocowane
na wspornikach obsadzanych

m

poz.55 m 79.280
RAZEM 79.280

59
d.2

łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych
krzyŜowych

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

60
d.2

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:55,56,57,58,59)

61
d.2

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolny-
mi

obw.p.z.
kontr.

6 obw.p.z.
kontr.

6.000

RAZEM 6.000
3 Termoizolacja dachu.

62
d.3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 18 cm, mata URSA DF
40, skosy i cz. pozioma z płyt układanych na sucho

m2

poz.11 m2 486.750
-poz.25*0.12 m2 -59.991

RAZEM 426.759
63

d.3
Izolacje z foli - paroizolacja na sucho pionowe - z szczelnym połączeniem za pomocą
taśmy zakładów.

m2

poz.11 m2 486.750
RAZEM 486.750

64
d.3

(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalo-
wych mocowanych bezpośrednio do stropu-profil kapeluszowy.

m2

poz.63 m2 486.750
RAZEM 486.750

4 Termoizolacja ścian.
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65

d.4
Zabezpieczenie stolarki folią m2

<Parter, strona PŁD. B-A>(1.25*2.02)*5+(1.02*2.46)*1+(1.05*1.68)*3 m2 20.426
<Piętro, strona PŁD. B-A>(1.16*1.78)*5+(1.10*1.68)*3 m2 15.868
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80*2.01)*1 m2 1.608
<Piętro, strona ZACH. A-D>(1.10*1.82)*2 m2 4.004
<Parter, strona PŁN. D-C>(1.10*1.80)*3+(1.07*2.02)*1+(1.37*2.02)*4+(1.22*2.02)*1 m2 21.635
<Piętro, strona PŁN. D-C>(1.20*1.60)*4+(1.30*2.07)*6 m2 23.826
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*0.80)*1+(0.96*1.99)*1 m2 3.270
<Piętro, strona WSCH., C-B>(0.90*2.32)*1 m2 2.088

RAZEM 92.725
66

d.4
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

<Parter, strona PŁD. B-A>(1.25*5)+(1.05*3) m 9.400
<Piętro, strona PŁD. B-A>(1.16*5)+(1.10*3) m 9.100
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Piętro, strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<Parter, strona PŁN. D-C>(1.10*3)+(1.07*1)+(1.37*4) m 9.850
<Piętro, strona PŁN. D-C>(1.20*4)+(1.30*6) m 12.600
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70*1) m 1.700
<Piętro, strona WSCH., C-B>0.0 m 0.000

RAZEM 42.650
67

d.4
Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<strona PŁD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*6.485 m2 94.616
<strona PŁD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*6.70 m2 77.050
A  (suma częściowa) ----------------

m2 171.666
 
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 68.206
<strona ZACH. A-D>0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 21.124
B  (suma częściowa) ----------------

m2 89.330
 
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*6.70+(1.63+0.95+1.68+0.95+1.59/2)*0.5*
2.08

m2 84.970

<strona PŁN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*6.485 m2 94.746
C  (suma częściowa) ----------------

m2 179.716
 
<strona WSCH., C-B>13.22*6.485+[(0.18+1.72)*(-0.86+3.53)]*2 m2 95.878
D  (suma częściowa) ----------------

m2 95.878
minus otwory okienne i drzwiowe
-poz.65 m2 -92.725
 

RAZEM 443.865
68

d.4
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.od-
bicia ponad 5 m2-przyjęto 5% powierrzchni

m2

poz.67 m2 443.865
minus 
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Piętro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004

RAZEM 348.923
69

d.4
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi na parterze, o wym. 0.90*1.90>1.0 szt. 1.000
<okno w klatce mschodowej, o wym. 0,70*1,00>1.0 szt. 1.000

RAZEM 2.000
70

d.4
Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.67 m2 443.865
RAZEM 443.865

71
d.4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie
listwy cokołowej

m

 
<strona PŁD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52) m 14.590
<strona PŁD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14) m 11.500
<strona ZACH. A-D>0.0 m 0.000
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91) m 11.750
<strona PŁN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92) m 14.610
<strona WSCH., C-B>13.22+(0.18+1.72)*2 m 17.020

RAZEM 69.470
72

d.4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian, grub. 14 cm.

m2
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poz.70 m2 443.865
minus elewacja ZACH.
<strona ZACH. A-D>-(0.29+5.13+4.47+0.29)*6.70 m2 -68.206
<strona ZACH. A-D>-0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*4.15 m2 -21.124
<Parter, strona ZACH. A-D>-(0.80*2.01)*1 m2 -1.608
<Piętro, strona ZACH. A-D>-(1.10*1.82)*2 m2 -4.004

RAZEM 348.923
73

d.4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

m2

poz.72 m2 348.923
RAZEM 348.923

74
d.4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.73 m2 348.923
RAZEM 348.923

75
d.4

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł szt.

<Parter, strona PŁD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Piętro, strona PŁD. B-A>(5)+(3) szt. 8.000
<Parter, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Piętro, strona ZACH. A-D>0.0 szt. 0.000
<Parter, strona PŁN. D-C>(3)+(1)+(4) szt. 8.000
<Piętro, strona PŁN. D-C>(4)+(6) szt. 10.000
<Parter, strona WSCH., C-B>(1) szt. 1.000
<Piętro, strona WSCH., C-B>0.0 szt. 0.000

RAZEM 35.000
76

d.4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeŜy.

m2

<Parter, strona PŁD. B-A>[(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3]*0.30 m2 13.686
<Piętro, strona PŁD. B-A>[(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3]*0.30 m2 11.094
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1*0.30 m2 1.446
<Piętro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2*0.30 m2 2.844
<Parter, strona PŁN. D-C>[(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+(1.22+2*
2.02)*1]*0.30

m2 13.833

<Piętro, strona PŁN. D-C>[(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6]*0.30 m2 15.072
<Parter, strona WSCH., C-B>[(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1]*0.30 m2 2.472
<Piętro, strona WSCH., C-B>[(0.90+2*2.32)*1]*0.30 m2 1.662

RAZEM 62.109
77

d.4
Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

<Parter, strona PŁD. B-A>(1.25+2*2.02)*5+(1.02+2*2.46)*1+(1.05+2*1.68)*3 m 45.620
<Piętro, strona PŁD. B-A>(1.16+2*1.78)*5+(1.10+2*1.68)*3 m 36.980
<Parter, strona ZACH. A-D>(0.80+2*2.01)*1 m 4.820
<Piętro, strona ZACH. A-D>(1.10+2*1.82)*2 m 9.480
<Parter, strona PŁN. D-C>(1.10+2*1.80)*3+(1.07+2*2.02)*1+(1.37+2*2.02)*4+(1.22+2*
2.02)*1

m 46.110

<Piętro, strona PŁN. D-C>(1.20+2*1.60)*4+(1.30+2*2.07)*6 m 50.240
<Parter, strona WSCH., C-B>(1.70+2*0.80)*1+(0.96+2*1.99)*1 m 8.240
<Piętro, strona WSCH., C-B>(0.90+2*2.32)*1 m 5.540

RAZEM 207.030
78

d.4
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa
o szer. do 30 cm

m2

poz.76 m2 62.109
RAZEM 62.109

79
d.4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.68 m2 348.923
<minus cokół>-54.87 m2 -54.870

RAZEM 294.053
80

d.4
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.68 m2 348.923
poz.78 m2 62.109

RAZEM 411.032
81

d.4
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwiro-
betonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.68*0.020*1.3 m3 9.072
3.00 m3 3.000

RAZEM 12.072
82

d.4
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy nast. 1 km- 18 km.
Krotność = 18

m3

poz.81 m3 12.072
RAZEM 12.072
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83

d.4
Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)

5 Termoizolacja cokołu i ścian fundamentowych.
84

d.5
Rozebranie okładziny kamiennej. m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<strona PŁD. B-A>(2.92+9.87+0.28+1.52)*1.00 m2 14.590
<strona PŁD. B-A>(2.91+2.93+2.52+3.14)*1.00 m2 11.500
A  (suma częściowa) ----------------

m2 26.090
<strona ZACH. A-D>(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m2 10.180
<strona ZACH. A-D>0.5*(0.29+5.13+4.47+0.29)*1.00 m2 5.090
B  (suma częściowa) ----------------

m2 15.270
<strona PŁN. D-C>(0.25+3.45+5.14+2.91)*1.00 m2 11.750
<strona PŁN. D-C>(0.29+1.53+9.87+2.92)*1.00 m2 14.610
C  (suma częściowa) ----------------

m2 26.360
<strona WSCH., C-B>13.22*1.00+(0.18+1.72)*1.00 m2 15.120
D  (suma częściowa) ----------------

m2 15.120
RAZEM 82.840

86
d.5

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

poz.85*0.90 m3 74.556
RAZEM 74.556

87
d.5

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych, wysokość oczyszczenia h=0,80 m.

m2

poz.85/1.0*0.80 m2 66.272
RAZEM 66.272

88
d.5

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272

89
d.5

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyrównanie podłoŜa

m2

poz.87 m2 66.272
RAZEM 66.272

90
d.5

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie naraŜone na działanie wilgoci
gruntowej

m2

poz.89 m2 66.272
RAZEM 66.272

91
d.5

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - nałoŜenie fizelin ochronnej

m2

poz.90 m2 66.272
RAZEM 66.272

92
d.5

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - przyklejenie płyt styropianu estrudowanego
grub. 8 cm.

m2

<cokół>54.87 m2 54.870
<poniŜej terenu>poz.91/0.80*0.50 m2 41.420

RAZEM 96.290
93

d.5
Licowanie płytkami klinkierowymi ścian o wym. 25x6 cm, grub. 1.2 cm. m2

<cokół>54.87 m2 54.870
RAZEM 54.870

94
d.5

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.86 m3 74.556
RAZEM 74.556

95
d.5

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2

poz.85 m2 82.840
RAZEM 82.840

96
d.5

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm -
21-50 elementów/m2

m2

poz.86 m2 74.556
RAZEM 74.556

6 Prace dodatkowe- schody wej ściowe.
97

d.6
Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.98 m2 6.053
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RAZEM 6.053

98
d.6

Rozebranie starego pokrycia z blachy - powierzchnia do 10 m2, przyjęto do R współ-
czynnik R=0,30,; M=0;m S=0.

m2

2.08*2.91 m2 6.053
RAZEM 6.053

99
d.6

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

1.28*1.00*0.30 m3 0.384
RAZEM 0.384

100
d.6

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.85*(0.08+1.20+0.75) m2 5.786
RAZEM 5.786

101
d.6

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2

poz.100 m2 5.786
RAZEM 5.786

102
d.6

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość ele-
mentu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

(1.55+0.05*2)*(0.1367) m3 0.226
(1.55+0.05*2)*(0.1367*2) m3 0.451

RAZEM 0.677
103
d.6

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem
siatką stalową

m2

poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994

104
d.6

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbro-
jeniem siatką stalową, dopłata za pogrubienie dodatkowe 2 cm.

m2

poz.101 m2 5.786
<minus stopnie>-(0.33*1.20*2) m2 -0.792

RAZEM 4.994
105
d.6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa m2

poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994

106
d.6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych-płytki gresowe antypoślizgowe; płytki 30x30
cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.

m2

poz.104 m2 4.994
RAZEM 4.994

107
d.6

Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowychj, ryflowane o wym. 30x30 cm
układanych na klej metodą kombinowaną.

m2

1.20*(0.33+0.14)*3 m2 1.692
RAZEM 1.692

7 Prace dodatkowe-balustrady i schody stalowe.
108
d.7

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

<balustrada przy wejściu głównym do budynku>2.03 m 2.030
RAZEM 2.030

109
d.7

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 m2

<elewacja wschodnia>(1.72+6.49+0.20*2)*1.10+(3.83*0.90)*2 m2 16.365
<elewacja wschodnia: stopnie schodowe>(1.72)*0.22*12 m2 4.541
<elewacja wschodnia-konstrukcja, stal klształtowa>5.50 m2 5.500
<elewacja zachodnia>[(2.56*3)+(1.47*3)+(.62*3)]*0.97 m2 13.532
<elewacja zachodnia: schody>(1.62/2)*0.25*(8+7+6) m2 4.253
<elewacja zachodnia:spoczniki>(1.67*1.02)+(1.67*1.62) m2 4.409
<elewacja zachodnia-konstrukcja, stal klształtowa>11.50 m2 11.500

RAZEM 60.100
110
d.7

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.109 m2 60.100
RAZEM 60.100

111
d.7

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.110 m2 60.100
RAZEM 60.100

112
d.7

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

poz.111 m2 60.100
RAZEM 60.100

8 Prace dodatkowe- wymiana stolarki okiennej i drzwio wej.
113
d.8

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi wejściowe z naświetlem, główne, ozn. nr VI>0.90*2.46 m2 2.214
<drzwi wejściowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
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<drzwi - przegroda, ozn. nr VIII>0.91*1.89 m2 1.720

RAZEM 5.844
114
d.8

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

<okno nad wejściem, oranŜerią o wym. (0,61*0,91>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.8

(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal" m2

0.70*1.00 m2 0.700
RAZEM 0.700

116
d.8

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<drzwi wejściowe z naświetlem, główne, ozn. nr VI>0.90*2.46 m2 2.214
RAZEM 2.214

117
d.8

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad
1.5 m2

m2

<drzwi wejściowe, ozn. nr VII>0.96*1.99 m2 1.910
<drzwi - przegroda, ozn. nr VIII>0.91*1.89 m2 1.720

RAZEM 3.630
9 OranŜeria.

118
d.9

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

(0.30+0.90)*2.10 m2 2.520
RAZEM 2.520

119
d.9

MontaŜ ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

<strona Płn>1.65*3.03 m2 5.000
<strona Zach.>(2.03*3.03)-poz.118 m2 3.631
<strona Wsch.>0.57*3.03 m2 1.727

RAZEM 10.358
120
d.9

MontaŜ zadaszenia : konstrukcja aluminiowa, wypełnienie poliwęglan. oszklonych na
budowie

m2

2.90*2.13 m2 6.177
RAZEM 6.177
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