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Kamiéﬁ Pomorski: Wykonanie prac geodezyjnych na
dziatkach Skarbu Panstwa. .potozonych na terenle Pow1atu
Kamiensk:ego z podznalem na 4 zadama
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - us’rugz

P

Zamleszczan:e ogloszema. obowmzkowe

Ogloszenie: dotyczy. zamownenia publicznego.

SEKCIA I:"ZAMA\"ALI*AJACY

I. 1) NAZWA I ADRES' Powlat Kamsenski ul. Woliriska 7b, 72-400 Kamien Pomorskl woj.
zachodniopomorskle, tei 091 3823120 faks 091 3823121,
Adres strony mternetowej zamawiajacego: www.powiatkamienski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ii.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie prac geodezyjnych na dzlatkach
Skarbu Paristwa polozonych na terenie Powiatu Kamietiskiego z podzialern na 4 zadania.

11.1.2} Rodzaj zambwienia: ustugi.

IL.1.3) OkreSlenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie prac geodezyjnych na dziatkach Skarbu Pafstwa polozonych na terenie Powiatu Kamieriskiego,
zgodnie z podziatem na zadania przedstawione poniZej: Zadanie nr 1 - wykonanie podziatu dziatki w celu
uregulowanta stanu prawnego nieruchomosci Skarbu Patistwa. Dzialka - 28 Powierzchnia dziatki - 2,7830 ha
Obreb - Rozwarowo Ilos¢ punktéw - 99 Zadanie sktada sie z nastepujacych etapéw: I etap - (przed
wydaniem postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu) a) wykonanie wstepnego projektu
podziatu; termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy (liczy sie data spisania protokoiu przyjecia
dokumentacji przez zleceniodawce). 11 etap - (przed wydaniem decyzji podzialowej) a) przygotowanie
dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu, b) okazanie granic czesci dziatki lezacej
w ciagu drogi powiatowej. termin realizacji - 30 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia
opiniujacego wstepny projekt podziatu (liczy sie data spisania protokofu przyjecia dokumentacji przez
zleceniodawce}. III etap - (po wydaniu decyzji podziatowej ) a) przyjecie operatu do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. termin realizacjl - 30 dni od dnia uprawomocnienia sie decyzjl podziatowej {liczy sle data
ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu geodezyjno-kartograficznego). Zadanie nr 2 - wykonanie

podziaty dziatek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchemosci Skarbu Panstwa. Dziatka - 24 i 46
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Powierzchnia dziatki - 2,31 ha i 0,98 ha Obreb - Drzewica Iloé¢ punktdw - 75 i 29 Zadanle sklada siez
nastepujacych etapow: I etap - (przed wydaniem postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu) a)
wykonanie wstepnego projektu podziatu termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy (liczy sig data
spisania protokofu przyjecia dokumentacji przez zleceniodawce). 11 etap - {przed wydaniem decyzji
podziatowej) a) przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziaty, b)
okazanle granic cze$cl dziatki lezacej w ciagu drogl powlatowej, termin reafizacji - 30 dni od dnia
uprawomocnienia sig postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu (liczy sie data spisania protokolu
przyjecta dokumentacji przez zleceniodawce), I11 etap - (po wydaniu decyzjl podzialowej) a) przyjecie
operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. termin realizacji - 30 dni od dnla uprawemocnlenia sig
decyzji podzialowej (liczy sie data ujeta w protokole z przyjecia operatu de zasobu geodezyjno-
kartegraficznego). Zadanie nr 3 - wykonanie podziatu dziatki w celu uregulowania stanu prawnego
nieruchomosci Skarbu Paristwa, Dziatka - 147 Powierzchnia dziatkl - 4,92 ha Obreb - Grabowo Iloéé punktéw
- 222 Zadanie sklada sig z nastepujacych etapéw: I etap - (przed wydaniem postanowienia opiniujgcego
wstepny projekt podziatu) a) wykonanie wstepnego projektu pedzialu. termin realizacit - 14 dni od
podpisania umowy (liczy sig data spisanta protokotu przyjecia dokumentacii przez zleceniodawce), II etap -
(przed wydaniem decyzji podziatowej) a) przygotowanie dokumentacjt do wydania decyiji zatwierdzajacej
projekt podzialu, b) okazanie granic czescl dziatki lezacej w ciagu drogi powiatowej. termin realizacji - 30
dni od dnla uprawomaocnienia sie postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu (liczy sie data
spisania protokotu przyjecia dokumentacii przez zleceniodawce). I1I etap - (po wydaniu decyzji podziatowej)
a) przyjecie operatu do zasobu geodezyinego i kartograficznego. termin realizacji - 30 dni od dnila
uprawomocnienia sie decyzji podziatowej (ifczy sie data ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu
gecdezyjno-kartograficznego). Zadanle nr 4 - wykonanle podzialu dziatki w celu tregutowania stanu
prawnego nieruchomosct Skarbu Paristwa. Dzialka - 251 Powierzchnla dziatki - 1,7710 ha Obreb - Wapnica
Ilos¢ punktow - 125 Zadanie skfada sig z nastepujacych etapow: I etap - (przed wydaniem postanowienia
opiniujacego wstepny projekt podziatu) a) wykonanie wstepnego projektu podziatu. termin realizacji - 14 dni
od podplisania umowy (liczy sie data spisanta protokotu przyjecia dokumentacji przez zleceniodawce). 11
etap - (przed wydaniem decyzji podziatowej} a) przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji
zatwierdzajgcej projekt podziaty, b) okazanie granic czesci dziatki lezacej w clagu drogi powiatowej. termin
reafizacji - 30 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu (liczy
sig data spisania protokotu przyjecia dokumentacji przez zleceniodawce). III etap - (po wydaniu decyzjl
podziatowej) a) przyjecie operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. termin realizacjl ~ 30 dni od
dnia uprawomocnienia sig¢ decyzji podziatowej (liczy sig data ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu
geodezyino-kartograficznego)..

I1.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupelniajacych: nie.

I1.1.5) Wspblny Stownik Zamdwien (CPV): 71.25.00.00-5.

I1.1.6) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty czeéciowej: tak, liczba czedci: 4.

I1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.
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I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 74.

SEKCJA I11: INFORMACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM
II1.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
II1.3) WARUNKI UDZIAEU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
I11.3.1) Uprawnienia do wykenywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naldadaja obowiazek ich posiadania
I11,3.2) Wiedza i doswiadczenie
I11.3.3) Potencjal techniczny
II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
dysponujg lub beda dysponowad osobami postadajacymi uprawnienia do petnienia funkcji kierownika
robét z zakresu nr 1 1 2, zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2005 roku, nr 240
poz. 2027 ze zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne,
I11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
I111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia ¢ spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu,
nalezy przediozyé:
® wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci
odpowledzialnych za éwiadczenie ustug, kontrole jakosci fub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia | wyksztalcenia
niezbgdnych dia wykonania zamdéwienia, a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnoécl,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

® oswiadczenle, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posladaia

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

II1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozyé:

® oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenla
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® aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie weczednie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

® wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
potencjat innych pedmiotdw, ktdre beda braty udzial w realizacjl czesci zamdwienia, przedklada
takze dokumenty dotyczace tege podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

okreslonym w pkt I11.4,2.

I11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykenawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
1I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:
® nle otwarto jego likwidacji ani nie ogioszono upadio$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia albo skiadania ofert

II1.4.3.2) zaswiadczenie wilasciwege organu sadowege lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkanla osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadanta
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia atbo sktadania ofert -
albo oSwiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
atbo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania csoby
lub kraju, w ktédrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamleszkania, jezeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie takiego zadwiadczenia
111.7) Czy ogranicza sie moiliwoé€ ubiegania sie o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw,

u ktérych penad 50 % pracownikow stanowia osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1v.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna nie.
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IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawecy: tak

Popuszczalne zmiany postanowient umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Dopuszcza sie mozliwost zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych okolicznoéciach: a)
dopuszcza sie zmiane umownego terminu wykonania poszczegélnych etapoéw pod warunkiem, ze wystapia:
1) czynniki zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego | Wykonawcey, ktdre nie pozwolg na prawidiowe |
terminowe wykonanie zamdwienta (np. zdarzenfa losowe, czynniki atmosferyczne), 2) nastapita zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego badz studium, 3) zaistnieje potrzeba przeprowadzenia
robdt dodatkowych, wylgcznie na czas ich prowadzenia jezeli nie jest moziiwe ich przeprowadzenie
jednoczesnie z zadaniem podstawowym, b) dopuszcza sie zmiang kierownika robdt, pod warunkiem, ze
wystaplia nastepujace przypadki: 1) smieré, choroba iub inne zdarzenle losowe, 2) nie wywiazywania sie
osob z obowiazkow wynikajacych z umowy, 3) rezygnacja tych osob z wykonywania swoich obowigzkow, -
wprowadzona zmiana nie moze skutkowad zmiang Wykonawcy zaméwienia. ¢) dopuszcza sie zamiane
pozostatych zapisdéw umowy, pod warunkiem, ze; 1) wystapi koniecznos¢ wytaczenia dziatek z umowy,
ktérych podziat z przyczyn nie dajacych sie przewlidzieé nie jest mozliwy do wykonania w zakresie zawartym
w siwz, 2) z powodu dzialania 0séb trzecich, wykonanie prac bedzie niemozliwe, a dziatania te nie sg
konsekwencia winy ktérejkolwiek ze stron, 3) realizacja czesci przedmiotu zamébwienia z przyczyn o
obiektywnym charakterze nie jest mozliwa do wykonania, 4) zmiana tresct umowy jest korzystna dla
zamawtajgcego, d) przewiduje sig mozliwosé rezygnacji z czesci umownych prac w sytuacjl gdy zmiany te
beda korzystne dla zamawiajgcego.

IV.4) INFORMACIE ADMINISTRACY3NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia: www.bip.powiatkamienski.p!

Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia mozna uzyskaé pod adresem: Starostwo Powiatowe w
Kamieniu Pomorskim, ul. Wolinska 7b, 72-400 Kamiert Pomorski.

1V.4.4) Termin skladania wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
07.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powlatowe w Kamieniu Pomorskim, Kancelaria Ogélna, ul.
Wolifiska 7b, 72-400 Kamle Pomorski.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
Iv.4,16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw
Unii Europejskiej: .

1V.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Eurepejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
o0 Wolnym Handlu {EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci

zamowienia: nie
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ZALACZNIK I - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZEé(’: Nr: 1 NAZWA; Wykonanie prac geodezyjnych na drziatkach Skarbu Paristwa potoZzonych na terenie
Powiatu Kamienskiego z podziatem na 4 zadania.
1} Krétld opis ze wskazaniem wielkosci fub zakresu zamdwienia: Zadanie nr 1 - wykonanie
podziatu dziatki w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomoéci Skarbu Paristwa. Dziatka - 28
Powierzchnia dziatki - 2,7830 ha Obreb - Rozwarowo Ioéé punktéw - 99 Zadanie skiada sie z
nastepujacych etapdw: I etap - (przed wydaniem postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu)
a) wykonanie wstepnego projektu podziatu; termin realizacjl - 14 dni od podplsania umowy (liczy sle data
spisania protokolu przyjecla dokumentacji przez zleceniodawce). 11 etap - (przed wydaniem decyzji
podziatowej) a) przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu, b)
okazanie granic czesci dziatki lezacej w ciagu drogi powiatowej. termin realizacji - 30 dni od dnia
uprawomocnienia sig postanowienia opiniujgcego wstepny projekt podziatu (liczy sie data spisania
protokotu przyjecia dokumentacjt przez zleceniodawce). 111 etap - (po wydaniu decyzji podziatowej ) a)
przyjecie operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. termin realizacji - 30 dni od dnia
uprawomocnienia si¢ decyzji podziatowej (liczy sie data ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu
geodezyjno-kartograficznego)..
2) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykenania: Okres w dniach: 74.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena,
CZESC Nr: 2 NAZWA: Wykonanie prac geodezyinych na dziatkach Skarbu Paristwa polozonych na terenie
Powiatu Kamienskiego z podziatem na 4 zadania.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkoéci lub zakresu zamdwienia: Zadanie nr 2 - wykonanie
podziatu dziatek w celu uregulowania stanu prawnege nieruchomosci Skarbu Paristwa. Dziatka - 24 i 46
Powlerzchnia dziatki 2,31 ha | 0,98 ha Obreb - Drzewica lio&¢ punktdéw - 75 i 29 Zadanie skiada sie z
nastepujacych etapéw: I etap - (przed wydaniem postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu)
a) wykonanie wstepnego projektu podziatu termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy (liczy sie data
spisania protokotu przyjecia dokumentacji przez zleceniodawcee). 11 etap - {przed wydaniem decyzji
podzialowej) a) przygotowanie dokumentacjl do wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu, b)
okazanie granic czesd dziatki lezacej w ciagu drogi powiatowej, termin realizacji - 30 dni od dnia
uprawomocnienia sig postanowienia opiniujgcego wstepny projekt podziatu (liczy sie data spisania
protokotu przyjecia dokumentacji przez zleceniodawce). III etap - {po wydaniu decyzji podziatowej)} a)
przyjecle operatu do zascbu geodezyjnego i kartograficznego. termin realizacji - 30 dni od dnia
uprawomocnienia si¢ decyzji podziatowej (liczy sie data ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu
geodezyjno-kartograficznego)..
2) Wspolny Slownik Zamdéwien (CPV): 71.25.00.00-5,

3) Czas trwania [ub termin wykonania: Okres w dniach: 74,
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4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZESC Nr: 3 NAZWA; Wykonanie prac geodezyjnych na dzialkach Skarbu Parnistwa potozonych na terenie
Powiatu Kamieriskiego z podziatem na 4 zadania,
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkoécl lub zakresu zaméwienia: Zadanie nr 3 - wykonanie
podziatu dzialki w celu uregulowania stanu prawnego nleruchomodci Skarbu Paristwa. Dzialka - 147
Powlerzchnia dzialki - 4,92 ha Obreb - Grabowo Ito$¢ punktéw - 222 Zadanie sklada sie z nastepujacych
etapéw: I etap - (przed wydaniem postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu) a) wykonanie
wstepnego projektu podziatu. termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy (liczy sle data spisania
protokotu przyjecia dokumentacii przez zleceniodawce). 11 etap - (przed wydaniem decyzji podziatowej)
a) przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu, b) okazante granic
czesci dziatki lezace] w ciggu drogi powlatowej. termin realizacji - 30 dni od dnia uprawomaochienia sie
postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu (liczy sie data spisania protokolu przyjecia
dokumentacji przez zleceniodawce). 111 etap - (po wydaniu decyzji podzialowej) a) przyjecie operatu do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. termin realizacji - 30 dnt od dnia uprawomocnienia sie decyzii
podziatowej (liczy sie data ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu geodezyjno-
kartograficzrniego)..
2) Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV): 71.25.00.00-5,
3) Czas trwania fub termin wykonania: Okres w dniach: 74.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZESE Nr: 4 NAZWA: Wykonanie prac geodezyjnych na dziatkach Skarbu Parstwa polozonych na terenie
Powiatu Kamierskiego z podziatem na 4 zadania.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkoscei lub zakresu zaméwienia: Zadanie nr 4 - wykonanie
podzialu dziatki w celu uregulowania stanu prawnego nleruchomosel Skarbu Pafistwa. Dzialka - 251
Powlerzchnia dziatki - 1,7710 ha Obreb - Wapnica Iloé¢ punktéw - 125 Zadanle skiada sle z
nastepujacych etapow: I etap - (przed wydaniem postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu}
a) wykonanie wstgpnego projektu podziatu. termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy (liczy sle data
spisania protoketu przyjgcia dokumentacji przez zleceniodawce), I1 etap - (przed wydaniem decyzjt
podzialowe]) a) przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji zatwlerdzajacej projekt podziatu, b)
okazanie granic czesci dziatki lezgcej w clagu drogi powiatowej. termin realizacji - 30 dni od dnia
uprawomocnienia sie postanowienia opiniujacego wstepny projekt podziatu (liczy sie data spisania
protokolu przyjecia dokumentacji przez zleceniodawce). 111 etap - (po wydaniu decyzjl podziatowej) a)
przyjecie operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. termin realizacjl - 30 dn! od dnia
uprawomocnienia sig decyzji podziatowej (liczy sie data ujeta w protokole z przyjecia operatu do zasobu
geodezyjno-kartograficznego)..
2) Wspblny Stownik Zaméwient (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 74.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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